

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA E ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS PRELIMINARES****OBRA: REFORMA DAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIO DE ENSINO, LOCALIZADAS NO PAV. TÉRREO E 1º PAV. DO PRÉDIO SEDE DA UNCISAL E REFORMA DOS AUDITÓRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL****LOCAL: JORGE DE LIMA, Nº 113; BAIRRO: TRAPICHE DA BARRA; MACEIÓ - ALAGOAS****CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL****DATA: FEVEREIRO DE 2014****FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI - JAN / 2014, ORSE JAN/ 2014 E COMPOSIÇÕES DA UNCISAL**

CÓDIGO	ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	UNIT.	(R\$)	TOTAL (R\$)
SINAPI							
ORSE							
COMPOSIÇÃO							
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.1	Mobilização e desmobilização do canteiro de obra	un	1,00	779,52		779,52
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.2	Administração Local da Obra	un	5,00	15995,70		79.978,50
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.3	Manutenção do canteiro da obra	un	5,00	11175,97		55.879,87
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.4	Equipamento de proteção individual	mês	5,00	1678,44		8.392,19
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.5	Ferramentaria de uso na obra	mês	5,00	503,18		2.515,91
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.6	Medicina do trabalho	mês	5,00	2084,00		10.420,00
COMPOSIÇÃO UNCISAL	1.7	Aluguéis de equipamentos-Betoneira	mês	5,00	1524,38		7.621,92
74209/001	1.8	Placa da Obra com dimensões 3,00m x 4,00m	m²	12,00	215,80		2.589,60
COMPOSIÇÃO	1.9	Registro no CREA	un	1,00	350,00		350,00
				TOTAL - 1.0			168.527,51

Larissa Freire de Lima Oliveira
Engº Civil CREA RN 051093407-2
Matricula N.º 1737-0

Salmir Kleyton Barros Noia
Engº Civil CREA RN 006316682