UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS — UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.° 113
Trapiche da Barra, Macei6 / Alagoas - CEP. 57.010.300

ASSESSORIA DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA BASICA E ESTIMATIVA

OBRA: REFORMA DOS LABORATORIOS DE PESQUISAS DA UNCISAL

LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, N.° 113, TRAPICHE DA BARRA, MUNICIPIO DE MACEIO / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: SETEMBRO DE 2014

FONTE DE CONSULTA DE PRECOS UNITARIOS: SINAPI - SET. / 2014, ORSE - JUNHO / 2014 E COMPOSICAO DA UNCISAL

B.D.I. ADOTADO: 25,51%

CcODIGO /
PRECO |PRECO
SINAPI ~ UNITARIO |TOTAL
ORSE ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT.
COMP. /
UNCISAL (R$) (R$)
1.0
SERVICOS PRELIMINARES
74209/001 1.1 Placa de obra em chapa galvanizada dimensdes de 2,00m x
3,00m m2 6,00 247,08 1.482,48
00066 1.2 Tapume de vedacdo da obra em chapa de compensada naval
espessura 15,0 mm - pintura a cal - aproveitada 1 x m2 11,46 64,79 742,55
COMP. 13 Administragdo da obra
UNCISAL ¢ més 3,00] 3.723,0| 11.169,30
COMP. L4 Ferramentas de uso na obra
UNCISAL més 3,00 490,01 1.470,03
COMP. 1.5 ~ .
UNCISAL Manutengdo do Canteiro de Obra més 3,00| 4.536,67| 13.610,01
COMP. 1.6 Equipamento de prote¢éo individual
UNCISAL aup proteg més 3,00] 1.051,23| 3.153,69
COMP. 1.7 .
UNCISAL Medicina do Trabalho més 3,00  480,00] 1.440,00
COMP. 1.8 . o - ~ .
UNCISAL Mobilizagcdo e desmobilizagdo do canteiro de obra und 1,00 43528 43528
COMP. 1.9 .
UNCISAL Taxa de registro do contrato no CREA / AL und 1,00 167,68 167,68
Sub Total - 1.0 33.671,02
2.0 [DEMOLICAO /RETIRADA / REMOCAO
73899/002 21 Demolicdo de alvenaria tijolo ceramico furado de 1/2 vez, sem
reaproveitamento m2 9,85 60,65 597,35
72214 2.2 |pemolicdo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto |
cobogo m2 0,75 42,95 32,21
73801/001 23  |Demolicdo de piso em granilite de alta resisténcia, incluindo
contrapiso m2 134,89 16,10 2.171,73
72178 24 Retirada de divisérias em chapa de madeira, com montantes
metélicos m2 16,02 16,51 264,53
73896/001 2.5 Retirada de azulejos / ceramica em paredes com e argamassa de
assentamento m2 58,15 35,54 2.066,65
72142 2.6 Retirada de folha de porta de passagem und 17,00 6,88 116,96
72143 2.7 Retirada de batentes de madeira und 17,00 33,21 564,57
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04942 2.8 |Remogao de esquadria em aluminio - (janela) m?2 30,24 3,68 111,28
07213 29 ~ . ) -

Remocéo de caixa pré-moldado de concreto para ar condicionado und 6.00 7.00 42,00
00040 2.10 |Remoc&o de luminaria und 11,00 4,77 52,47
03248 2.11 |Remogdo de interruptores e tomadas und 28,00 1,90 53,20
07215 2.12 |Remocdo de metais sanitarios (torneira, registros e balcdo em
aco inox) pt 18,00 7,95 143,10
2.13  |Remocéo de entulho das demoligdes:
74023/004 | 2.13.1 (Transporte horizontal de material até 60m m3 24,00 32,75 786,00
72897 2.13.2 [Carga manual de entulho em caminho basculante de 6,0 m3 m3 24,00 14,89 357,36
74207/001 2.13.3 [Transporte de material para bota-fora DMT=10km m3 24,00 12,38 297,12
Sub Total - 2.0 7.656,54
3.0 INFRA-ESTRUTURA
3.1  |Movimento de Terra
73965/010 3.1.1 |Escavagdo manual de vala em material de 1.° categoria até
1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento m3 2,18 37,58 82,05
3.2 [Fundagbes
3.2.1 |Concreto magro para fundacéo
74115/001 | 3.2.1.1 |Execucéo de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual m3 0,36 346,97 126,26
3.2.2  |concreto para fundag&o corrida
73406 3.2.2.1 [Concreto FCK = 15 MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo mecanico,
lancamento e adensamento m3 1,82 429,76 781,95
3.2.4 |Concreto armado Fck= 25 MPA - Sapatas e vigas inferiores
73972/001 | 3.2.4.1 [Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra,
sem langamento e adensamento m3 0,97 367,61 356,73
3.2.4.2 [Lancamento manual de concreto em estruturas, incluindo
74157/003 vibracéo m3 0,97 71,73 69,61
3243 Forma para estruturas de concreto (Pilar, Viga e Laje) em chapa
84214 de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =
12 mm, 02 utiliza¢des. (Fabricagdo, Montagem e Desmontagem) m2 776 47,40 367,98
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74254/002 | 3.2.4.4 |Armacdo em aco CA-50, @ 6,3 (1/4) mm a @ 12,5 (1/2) mm com
fornecimento, corte, dobra e colocagéo nas formas Kg 72,78 7,65 556,77
3.3 |Laje de Impermeabilizagdo - Concreto Simples
74157/004 3.3.1 |Lancamento / aplicacdo manual de concreto m3 10,79 71,73 774,05
6045 3.3.2  [Concreto simples FCK=15MPA, preparo com betoneira, para laje
de impermebilizagdo, esp.= 8,0 cm, sem langamento m3 10,79 333,03 3.593,79
Sub Total - 3.0 6.709,19
4.0 SUPRA ESTRUTURA
4.1 Concreto armado Fck= 25 MPA - Pilares e vigas superiores
73972/001 4.1.1 [Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra,
sem lancamento e adensamento m3 1,52 367,61 560,09
4.1.2 [Langamento manual de concreto em estruturas, incluindo
74157/003 vibracéo m3 1,52 71,73 109,29
413 Forma para estruturas de concreto (Pilar, Viga e Laje) em chapa
84214 de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =
12 mm, 02 utiliza¢Bes. (Fabricagdo, Montagem e Desmontagem) m2 15,24 47,40 72219
74254/002 | 4.1.4  |Armagdo em ago CA-50, @ 6,3 (1/4) mm a @ 12,5 (1/2) mm com
fornecimento, corte, dobra e colocacéo nas formas Kg 129,51 7,65 990,72
74200/001 4.1.5 ([Verga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20
MPA (preparado com betoneira) ago CA-60, bitola fina, inclusive
formas tabua 3A. m 15,20 13,90 211,28
Sub Total - 4.0 2.593,57
5.0 ALVENARIA
73987/001 5.1.1 |Alvenaria em tijolo ceramico furado 9 x 19 x 19cm, 1 vez,
espessura 19cm, assentado em argamassa trago 1:4 (cimento e
areia media ndo peneirada), preparo manual, junta de 1,0cm m2 1,68 51,13 85,90
5.1.2
73982/001 Alvenaria de tijolo cerAmico furado (dimensé&o de 10 x 20 x 20 cm)
(Comp. . o .
SINAPI de ¥ vez, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
Atualizada) areia), juntas de 12mm m2 72,80 26,32|  1.916,22
Sub Total - 5.0 2.002,12
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6.0 REVESTIMENTO
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87904 6.1 alvenaria de fachada com presenca de vaos, tetos, com colher de
pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual m2 207,12 5,05 1.045,95
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
87534 6.2 A , .
de paredes de ambientes com area maior que 10m2, espessura
de 20mm, com execucao de taliscas m2 207,12 24,99 5.175,92
04747 6.3 |Revestimento ceramico para piso ou parede, 41 x 41 cm, Eliane,
linha cargo White, aplicado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo m2 233,93 42,53 9.949,04
Sub Total - 6.0 16.170,92
7.0 PISOS E RODAPE
Regularizacdo de base com piso cimentado tragco 1:4 (cimento e
73923/002 7.1 areia), com acabamento rustico, espessura de 3,0 cm, preparo
manual m2 100,05 44,34 4.436,22
7.2 Pisos
04747 7.2.1 |Revestimento ceramico para piso ou parede, 41 x 41 cm, Eliane,
linha cargo White, aplicado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo m2 20,16 42,53 857,40
84191 7.2.2 [pPiso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8,0mm,
incluso juntas de dilatacao plasticas m2 79,89 65,79 5.255,96
7.3 |Rodapé
73850/001 7.3.1 |Rodape em marmorite, altura 10 cm m 53,92 18,54 999,68
Sub Total - 7.0 11.549,26
8.0 ESQUADRIAS / DIVISORIAS / FERRAGENS / VIDROS
8.1 Portas - Madeira, Aluminio e Vidro
73910/006 8.1.1 |porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80
X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradica com anel und 8,00 391,10 3.128,80
73910/007 | 8.1.2 |porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90
X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiga com anel und 2,00 406,59 813,18
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73910/007 8.1.3 |porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 1,00
X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradica com anel und 1,00 406,59 406,59
08203 8.1.4 |porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-dca 1,20x2,10,
batentes e ferragens und 2,00 713,71 1.427,42
74071/002 8.1.5 |Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicbes - 4 x
(0,60 x1,80m) e 2 x( 0,90 x 1,80m) -porta dos W.C.B. para box m2 7,56 468,91 3.544,96
8.2 |Janelas em Aluminio
73809/001 8.2.1 [Janela de aluminio tipo Maxim - Ar, incluso guarnicdes e vidro
fantasia m2 22,80 373,48 8.515,34
8.3  |Divisérias em granito cinza andorinha para W.C.'s
00191 8.3.1 |Divisoria em granito cinza andorinha, polido do dois lados,
espessura 2,0 cm, para W.C. feminino e masculino, inclusive
montagem com ferragens m?2 8,04 201,39 1.619,18
8.4 Ferragens
74068/003 8.4.1 [Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrdo de
acabamento superior und 13,00 220,41 2.865,33
74046/002 8.4.2 Tarjeta tipo livre ocupado para porta de banheiro und 6,00 28,83 172,98
74047/004 8.4.3 [Dobradica em latdo cromado 3 x 2 1/2" und 12,00 15,94 191,28
Sub Total - 8.0 22.685,06
9.0 PINTURA
9.1 Latex acrilico com massa corrida - ( Teto)
88482 9.1.1 |Aplicacéo de fundo selador latex em teto, uma deméo. m2 68,96 1,75 120,68
88496 9.1.2 |Aplicacéo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos m2 68,96 15,46 1.066,12
88486 913 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em teto, duas
deméaos m2 68,96 6,44 444,10
9.2 Latex acrilica com massa latex - (paredes internas)
88485 9.2.1 |Aplicagado de fundo selador acrilico em parede, uma deméo. m2| 236,37 1,64 387,65
88497 . ~ . . x
9.2.2 |Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demé&os m2| 236,37 9,02 2.132,06
88489 923 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demé&os m2| 236,37 7,57 1.789,32
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9.3 |Textura acrilica - (paredes externas)
88485 9.3.1 |Aplicacéo de fundo selador acrilico em parede, uma deméo. m2| 231,92 1,64 380,35
88423 932 |Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada em paredes de
o casas, uma cor m2 231,92 14,23 3.300,22
9.4
Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas)
Emassamento com massa a base 6leo em madeira, 2 (duas)
74133/002 | 9.4.1 |4 a0g m2| 98,28 16,39|  1.610,81
Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demdos, sobre
74065/003 9.4.2 fundo nivelador branco m2 98,28 17,41 1.711,05
Sub Total - 9.0 12.942,36
10.0 [INSTALACAO ELETRICA
10.1 [Interruptores
72135 10.1.1 |Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,
fechamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m 60,00 3,63 217,80
03278 10.1.2 |Ponto de interruptor 01 segdo (1 s) embutido com eletroduto de
pvc flexivel sanfonado @ 3/4" pt 6,00 86,63 519,78
03281 10.1.3 [Ponto de interruptor 02 segdes (2 s) embutido com eletroduto de
pvc flexivel sanfonado @ 3/4" pt 4,00 90,15 360,60
10.2  |Ponto de luz / Luminéarias Fluorescente
72135 10.2.1 |Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,
fechamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m 126,00 3,63 457,38
03395 10.2.2 |Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel
sanfonado embutido @ 3/4" pt 21,00 112,30 2.358,30
07329 10.2.3 |Luminéria de sobrepor com aletas, para lampada fluorescente, 2
x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e
lampada und 21,00 206,82 4.343,22
10.3 [Pontos: Tomada Bipolar, Ar Condicionado - Split, Telefone e
Rede Légica
72135 10.3.1 |(Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,
fechamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m 474,00 3,63 1.720,62
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03298 10.3.2 [ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto
de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio
12), inclusive placa em pvc e aterramento pt 44,00 109,21 4.805,24
03397 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com
10.3.3 |eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", incluindo
conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento pt 9,00 138,75 1.248,75
Comp. 10.3.4 |Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto
(07139 / pvc rigido @ 3/4" com cabo UTP 4 pares categoria 6 com
07138 / extensdo de 40,0 m cada, incluindo caixa e acabamento com
07817) tomada RJ 45 pt 26,00 320,11 8.322,86
10.4  [caixa de passagem dos cabos darede légica e telefone
08895 10.4.1 [caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm und 2,00 46,71 93,42
10.5 |Extens&o de rede em cabo 4 # 10mm2, em eletroduto rigido
de 40mm para Quadro de Distribuicéo
55865 10.5.1  |Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/2") m 30,00 19,02 570,60
73860/011 1052 1caho de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10
mm?2 - fornecimento e instalacao m 120.00 863 1.035.60
10..6 |Quadro de distribuicdo de energia de embutir, com porta,
com disjuntores termagnéticos monopolares, com
dispositivo para chave geral, barramento trifasico e neutro -
Fornecimento e Instalacdo.
74131/004 10.6.1 Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica, de embuitir,
com porta, para 18 disjuntores termagnéticos monopolares, sem
dispositivo para chave geral, com barramento trifdsico e neutro -
Fornecimento e Instalacéo. und 1.00 279.75 279.75
74130/004 | 10.6.2 [pisjuntor termagnético tripolar padrdo NEMA ( Americano ) 10 A a
50 A - 240V - Fornecimento e Instalagéo. und 1,00 69,75 69,75
68069 10.6.3 |Haste C 5/8" x 3,0m com conector und 3,00 37,65 112,95
74130/001 | 10.6.4 [pisjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA (Americano)
10A a 30A 240V - Fornecimento e Instalacédo und 18,00 10,72 192,96
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10.7 [Extensdo de rede do Quadro de Distribuicdo para
interligacdo aos pontos de tomadas, interruptores e ar
condicionados com cabos em eletroduto em PVC flexivel
corrugado
72935 10.7.1 |Eletroduto de pvc flexivel corrugado, didam = 25mm (1 ),
fornecimento e instalagéo 30,00 5,91 177,30
72934 10.7.2 |Eletroduto de pvc flexivel corrugado, diam = 20mm (3/4 "),
fornecimento e instalagédo m 140,00 4,67 653,80
73860/008 10.7.3 |[Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5
mm?2 - fornecimento e instalacéo m 800,00 2,80 2.240,00
04883 10.8 | caixa de passagem 0,60 x 0,60 x 0,60m und 1,00 306,83 306,83
04429 109 |caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m und 1,00 77,10 77,10
Sub Total - 10.0 30.164,61
11.0 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
11.1 [Ponto de &gua fria em tubulacdo de PVC @ 3/4"
72135 11.1.1 |Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,
fechamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m 156,00 3,63 566,28
1353 11.1.2 3 . . . . 3
Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido roscavel @ 3/4"
pt 26,00 76,31 1.984,06
11.2 [Ponto de esgoto em tubulacdo de PVC @ 100, 50 e 40 mm
72135 11.2.1 |Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,
fechamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m 114,00 3,63 413,82
73958/001 | 11.2.2 |ponto de esgoto PVC 100 mm - media 1,10m de tubo PVC
esgoto predial DN @ 100 mm e 1 joelho PVC 90° graus de esgoto
predial DN @ 100 mm - fornecimento e instalagéo pt 10,00 78,69 786,90
01678 11.2.3 |ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm
(pias de cozinha, maquinas de lavar, tanque, etc...) pt 4,00 57,92 231,68
01679 11.2.4 |Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm
(lavatdrios, mictdrios, caixas sifonadas, etc...) pt 5,00 33,15 165,75
11.3 Rede de Alimentacéao
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PLANILHA ORCAMENTARIA BASICA E ESTIMATIVA
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LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, N.° 113, TRAPICHE DA BARRA, MUNICIPIO DE MACEIO / AL.
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FONTE DE CONSULTA DE PRECOS UNITARIOS: SINAPI - SET. / 2014, ORSE - JUNHO / 2014 E COMPOSICAO DA UNCISAL

B.D.I. ADOTADO: 25,51%

CODIGO /
PRECO |PRECO
SINAPI _ UNITARIO [TOTAL
ORSE ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT.
COMP. /
UNCISAL (R$) (R9)
75030/001 | 11.3.1 [Tubo PVC soldavel aguas fria DN 25mm, inclusive conexdes -
Fornecimento e Instalacéo m 78,00 15,61 1.217,58
11.4 ([Loucas / Metais / Acessorios Sanitarios
02071 11.4.1 |Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena
CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou
similar, conj. de fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagéo
e engate und 6,00 337,84 2.027,04
02013 11.4.2 |Mictério de louca com sifdo integrado (deca ref m712), engate
cromado (deca ref c4606180) e registro de pressédo (deca linha
¢40 refl416) ou similares und 1,00 529,01 529,01
02089 11.4.3 [Lavatério louga (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna,
¢/ sifao cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive
torneira und 4,00 266,09 1.064,36
05051 11.4.4 |Bancada com rodamdo e testeira em granito andorinha,
espessura de 2,0cm, fornecimento e instalagdo conforme projeto m 38,58 110,00 4.243,95
08409 11.4.5 _
Bancada em ago inox - 304, L=60cm, para cubas 50x40x25cm,
concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa
traco T-1(1:3), exclusive cuba, siféo, valvula e torneira
m 2,85 853,57 2.432,67
08212 11.4.6 |Cuba em chapa inox - 304, dimensées 50x40x25cm, com fundo
emborrachado, para instalagdo em bancada, c/ valvula cromada
(deca ref 1623), sifdo cromado (deca ref c1680) ou similares und 4.00 676,77 2.707,08
07795 11.4.7 |Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4" m 2417 13,37 323,13
03686 11.4.8 |Torneira para lavatério, DECA, linha targa 1190C40 ou similar und 4,00 106,94 427,76
86909 11.4.9 [Torneira cromada tubo mével para mesa, 1/2" ou 3/4", para pia
de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalagéo und 4,00 254,13 1.016,52
04394 11.4.10 [Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar und 6,00 222,49 1.334,94
74176/001 [ 11.4.11 |Registro gaveta 3/4" com canopla em acabamento cromado
simples - fornecimento e instalacéo - und 7,00 74,34 520,38
72292 11.4.12 |Caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 mm simples -
fornecimento e instalagao und 4,00 37,10 148,40
03700 11.4.13 |Engate em PVC (ligacéo flexivel), AKROS, 30 cm, acabamento
cromado ou similar und 4,00 22,01 88,04
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ORSE ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT.
COMP. /
UNCISAL (R$) (R$)
02390 11.4.14 |Barra de apoio em ago inox polido, I=90cm, d=38.1 mm und 4,00 134,90 539,60
115 [Rede Coletora de Sistema Final de Esgoto
11.5.1 |Tubulagsio para Rede Coletora de Esgoto - Externa
73965/010 [ 11.5.1.1 |Escavagdo manual de vala em material de 1.° categoria até
1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento m3 18,55 37,58 697,24
6045 11.5.1.2 |concreto  FCK=15 MPa, preparo com betoneira, para
envelopamento da tubulag&o, objetivando a prote¢cdo da mesma
com 0,25m x 0,25m m3 4,16|  333,03| 1.384,87
74157/004 | 11.5.1.3 [ ancamento / aplicagdo manual de concreto para envelopamento
das tubulacdes m3 4,16 71,73 298,28
73964/004 | 11.5.1.4 |Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado,
em camadas de 20,0 cm m3 13,34 22,55 300,71
74165/004 | 11.5.1.5 |[Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm, inclusive conexdes -
fornecimento e instalagédo m 57,98 48,54 2.814,35
11.6  |Tubulac&o para Coluna de Ventilagdo da Rede de Esgoto
74165/003 [ 11.6.1 |Tubo PVC para esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexdes -
fornecimento e instalagdo m 10,00 45,43 454,30
11.7  |caixas de passagens e gordura
04883 171 Caixa d / gordura de di 40 = 0,60 x 0,60 x 0,60
aixa de passagem / gordura de dimens&o = 0,60 x 0,60 x0,60m | | 10,00 306,83 3.068.30
Sub Total - 11.0 31.787,01
12.0 DIVERSOS
12.1 Forro
04726 12.1.1 |Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC,
placa 1250 x 60mm e perfil T, padréo linho MOD-LINE m2 71,33 93,28 6.653,66
12.2 |(Instalagdo de Segurangca e Prevencdo Contra Incéndio e
12.2.1 |[Extintores de Incéndio
73775/001 | 12.2.1.1 |Extintor de incéndio de p6é quimico 4,0 kg, fornecimento e
colocacdo und 1,00 121,16 121,16
73775/002 | 12.2.1.2 |Extintor de incéndio de agua-pressurizada 10,0 litros, incluindo
suporte na parede carga completa, fornecimento e colocagao und 1,00 137,19 137,19
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12.2.2 |Luminarias de Emergéncia
07780 12.2.2.1 |Luminaria de emergéncia 2 x 8w, G-LIGHT ou similar und 8,00 28,65 229,20
12.3 [Sistema de Climatizagdo com Ar Condicionado Tipo Split
07289 12.3.1 |Fornecimento e Instalagdo de tubulacdo em cobre p/ interligacéo
do condensador ao evaporador, inclusive isolamento,
alimentagéo elétrica, conexdes e fixa¢des, p/ condicionadores de
ar split system até 48.000 BTU. m 81,00 60,12 4.869,72
01353 12.3.2 |Ponto de dreno para condensado do split em tubo de &gua fria
PVC 3/4" - fornecimento e instalacao pt 9,00 76,31 686,79
12.4 |Recuperacdo da cal¢cada de contorno do prédio
73892/001 12.4.1 |Execugdo de calcada em concreto ndo estrutural, com uso de
seixo rolado, preparo mecanico, e espessura de 7cm m2 76,34 34,76 2.653,62
73923/003 12.4.2 |Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia), com acabamento
rustico e frisado espessura 2cm, preparo manual m2 76,34 32,53 2.483,38
9537 12.6 Limpeza final de obra m2 134,89 1,62 218,52
Sub Total - 12.0 18.053,25
| |
TOTAL GERAL SEM B.D.l = 0,00% 195.984,89
| | |
TOTAL GERAL COM B.D.l = 25,51% 245.980,64

Orgcamento sem B.D.I.-

centavos )

R$ 195.984,89 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove

Orcamento com B.D.l. de 25,51% - R$ 245.980,64 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e
guatro centavos)
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