
      

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa galvanizada dimensões de 2,00m x 3,00m m2 6,00

1.2 Tapume de vedação da obra em chapa de compensada naval espessura

15,0 mm - pintura  a cal - aproveitada 1 x m2 11,46

1.3 Administração da obra mês 3,00

1.4 Ferramentas de uso na obra mês 3,00

1.5 Manutenção do Canteiro de Obra mês 3,00

1.6 Equipamento de proteção individual mês 3,00

1.7 Medicina do Trabalho mês 3,00

1.9 Taxa de registro do contrato no CREA / AL und 1,00

2.0 DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO 

2.1 Demolição de alvenaria tijolo cerâmico furado de 1/2 vez, sem

reaproveitamento m2 9,85

2.2 Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto -

cobogo m2 0,75

2.3
Demolição de piso em granilite de alta resistência, incluindo contrapiso

m2 134,89

2.4 Retirada de divisórias em chapa de madeira, com montantes metálicos m2 16,02

2.5 Retirada de azulejos / cerâmica em paredes com e argamassa de

assentamento m2 58,15

2.6 Retirada de folha de porta de passagem und 17,00

2.7 Retirada de batentes de madeira und 17,00

2.8 Remoção de esquadria em alumínio - (janela) m2 30,24

2.9 Remoção de caixa pré-moldado de concreto para ar condicionado und 6,00

2.10 Remoção de luminária und 11,00

2.11 Remoção de interruptores e tomadas und 28,00

2.12 Remoção de metais sanitários (torneira, registros e balcão em aço inox) pt 18,00

2.13 Remoção de entulho das demolições: 

2.13.1 Transporte horizontal de material até 60m m3 24,00

2.13.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3 m3 24,00

2.13.3 Transporte de material para bota-fora DMT=10km m3 24,00

3.0 INFRA-ESTRUTURA

3.1 Movimento de Terra

3.1.1 Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de

profundidade, excluindo esgotamento e escoramento m3 2,18

3.2 Fundações

3.2.1 Concreto magro para fundação

3.2.1.1 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual m3 0,36

3.2.2 Concreto para fundação corrida
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3.2.2.1 Concreto FCK = 15 MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico,

lançamento e adensamento m3 1,82

3.2.4 Concreto armado Fck= 25 MPA - Sapatas e vigas inferiores

3.2.4.1 Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento e adensamento m3 0,97

3.2.4.2 Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração m3 0,97

3.2.4.3 Forma para estruturas de concreto (Pilar, Viga e Laje) em chapa de

madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02

utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem) m2 7,76

3.2.4.4 Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com

fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas Kg 72,78

3.3 Laje de Impermeabilização - Concreto Simples

3.3.1 Lançamento / aplicação manual de concreto m3 10,79

3.3.2 Concreto simples FCK=15MPA, preparo com betoneira, para laje de

impermebilização, esp.= 8,0 cm, sem lançamento m3 10,79

4.0 SUPRA ESTRUTURA

4.1 Concreto armado Fck= 25 MPA - Pilares e vigas superiores

4.1.1 Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento e adensamento m3 1,52

4.1.2 Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração m3 1,52

4.1.3 Forma para estruturas de concreto (Pilar, Viga e Laje) em chapa de

madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02

utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem) m2 15,24

4.1.4 Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com

fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas Kg 129,51

4.1.5 Verga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20 MPA

(preparado com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tabua

3A. m 15,20

5.0 ALVENARIA

5.1.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, 1 vez, espessura

19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não

peneirada), preparo manual, junta de 1,0cm m2 1,68

5.1.2 Alvenaria de tijolo cerâmico furado (dimensão de 10 x 20 x 20 cm) de ½

vez, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas

de 12mm m2 72,80

Sub Total - 5.0
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6.0 REVESTIMENTO

6.1 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em

alvenaria de fachada com presença de vãos, tetos, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3  com preparo manual m2 207,12

6.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de

ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com

execução de taliscas m2 207,12

6.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 41 x 41 cm, Eliane, linha

cargo White, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,

exclusive regularização de base ou emboço m2 233,93

7.0 PISOS E RODAPÉ

7.1 Regularização de base com piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia),

com acabamento rustico,  espessura de 3,0 cm, preparo manual m2 100,05

7.2 Pisos 

7.2.1 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 41 x 41 cm, Eliane, linha

cargo White, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,

exclusive regularização de base ou emboço m2 20,16

7.2.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8,0mm, incluso

juntas de dilatação plásticas m2 79,89

7.3 Rodapé

7.3.1 Rodape em marmorite, altura 10 cm m 53,92

8.0 ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS / FERRAGENS / VIDROS

8.1 Portas - Madeira, Alumínio e Vidro

8.1.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80 X 2,10m,

incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel und 8,00

8.1.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90 X 2,10m,

incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel und 2,00

8.1.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 1,00 X 2,10m,

incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel und 1,00

8.1.4 Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 1,20x2,10, batentes e

ferragens und 2,00

8.1.5 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnições - 4 x (0,60

x1,80m) e 2 x( 0,90 x 1,80m) -porta dos W.C.B. para box m2 7,56

8.2 Janelas em  Alumínio

8.2.1 Janela de alumínio tipo Maxim - Ar, incluso guarnições e vidro fantasia m2 22,80

8.3 Divisórias em granito cinza andorinha para W.C.'s
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8.3.1
Divisória em granito cinza andorinha, polido do dois lados, espessura 2,0

cm, para W.C. feminino e masculino, inclusive montagem com ferragens
m2 8,04

8.4 Ferragens

8.4.1 Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de

acabamento superior und 13,00

8.4.2 Tarjeta tipo livre ocupado para porta de banheiro und 6,00

8.4.3 Dobradiça em latão cromado 3 x 2 1/2" und 12,00

9.0 PINTURA

9.1 Látex acrilico com massa corrida  - ( Teto )

9.1.1 Aplicação de fundo selador látex em teto, uma demão. m2 68,96

9.1.2 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos m2 68,96

9.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos

m2 68,96

9.2 Látex acrílica com massa látex - (paredes internas)

9.2.1 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão. m2 236,37

9.2.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos m2 236,37

9.2.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas

demãos m2 236,37

9.3 Textura acrílica - (paredes externas)

9.3.1 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão. m2 231,92

9.3.2 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes de casas,

uma cor m2 231,92

9.4 Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas)

9.4.1 Emassamento com massa a base óleo em madeira, 2 (duas) demãos m2 98,28

9.4.2 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo

nivelador branco m2 98,28

10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10.1 Interruptores

10.1.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento

com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 60,00

10.1.2 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc

flexível sanfonado Ø 3/4" pt 6,00

10.1.3 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc

flexível sanfonado Ø 3/4" pt 4,00

10.2 Ponto de luz / Luminárias  Fluorescente

10.2.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento

com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 126,00
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10.2.2 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível

sanfonado embutido Ø 3/4" pt 21,00

10.2.3 Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w,

ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada und 21,00

10.3
Pontos: Tomada Bipolar, Ar Condicionado - Split, Telefone e Rede Lógica

10.3.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento

com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 474,00

10.3.2 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc

flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive

placa em pvc e aterramento pt 44,00

10.3.3 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de

pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-

220v, inclusive aterramento pt 9,00

10.3.4 Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido

Ø 3/4" com cabo UTP 4 pares categoria 6 com extensão de 40,0 m cada,

incluindo caixa e acabamento com tomada RJ 45 pt 26,00

10.4 Caixa de passagem dos cabos da rede lógica e  telefone

10.4.1 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm und 2,00

10.5 Extensão de rede em cabo 4 # 10mm², em eletroduto rígido de 40mm

para Quadro de Distribuição

10.5.1 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm ( 1 1/2 " ) m 30,00

10.5.2 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm2 -

fornecimento e instalação m 120,00

10..6 Quadro de distribuição de energia de embutir, com porta, com

disjuntores termagnéticos monopolares, com dispositivo para chave

geral, barramento trifásico e neutro - Fornecimento e Instalação.

10.6.1 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com

porta, para 18 disjuntores termagnéticos monopolares, sem dispositivo

para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e

Instalação. und 1,00

10.6.2 Disjuntor termagnético tripolar padrão NEMA ( Americano ) 10 A a 50 A -

240V - Fornecimento e Instalação. und 1,00

10.6.3 Haste C 5/8" x 3,0m com conector und 3,00

10.6.4 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a

30A 240V - Fornecimento e Instalação und 18,00

10.7 Extensão de rede do Quadro de Distribuição para interligação aos

pontos de tomadas, interruptores e ar condicionados com cabos em

eletroduto em PVC flexível corrugado

10.7.1 Eletroduto de pvc flexível corrugado, diâm = 25mm (1 "), fornecimento e

instalação 30,00
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10.7.2 Eletroduto de pvc flexível corrugado, diâm = 20mm (3/4 "), fornecimento

e instalação m 140,00

10.7.3 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm2 -

fornecimento e instalação m 800,00

10.8 Caixa de passagem 0,60 x 0,60 x 0,60m und 1,00

10.9 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m und 1,00

11.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

11.1 Ponto de água fria em tubulação de PVC  Ø 3/4"

11.1.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento

com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 156,00

11.1.2 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" pt 26,00

11.2 Ponto de esgoto em tubulação de PVC Ø 100, 50 e 40 mm 

11.2.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento

com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 114,00

11.2.2 Ponto de esgoto PVC 100 mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial

DN Ø 100 mm e 1 joelho PVC 90º graus de esgoto predial DN Ø 100 mm -

fornecimento e instalação pt 10,00

11.2.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de

cozinha, máquinas de lavar, tanque, etc...) pt 4,00

11.2.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios,

mictórios, caixas sifonadas, etc...)  pt 5,00

11.3 Rede de Alimentação

11.3.1 Tubo PVC soldável águas fria DN 25mm, inclusive conexões -

Fornecimento e Instalação m 78,00

11.4 Louças / Metais / Acessórios Sanitários 

11.4.1 Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929,

DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de

fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate und 6,00

11.4.2 Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado

(deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou

similares und 1,00

11.4.3 Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão

cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira und 4,00

11.4.4 Bancada com rodamão e testeira em granito andorinha, espessura de

2,0cm, fornecimento e instalação conforme projeto m 38,58

11.4.5 Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 50x40x25cm,

concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-

1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira m 2,85
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11.4.6 Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo

emborrachado, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref

1623), sifão cromado (deca ref c1680) ou similares und 4,00

11.4.7 Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4" m 24,17

11.4.8 Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar und 4,00

11.4.9 Torneira cromada tubo móvel para mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de

cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação und 4,00

11.4.10 Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar und 6,00

11.4.11 Registro gaveta 3/4" com canopla em acabamento cromado simples -

fornecimento e instalação - und 7,00

11.4.12 Caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 mm simples - fornecimento e

instalação und 4,00

11.4.13 Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado

ou similar und 4,00

11.4.14 Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm und 4,00

11.5 Rede Coletora de Sistema Final de Esgoto 

11.5.1 Tubulação para Rede Coletora de Esgoto - Externa

11.5.1.1 Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de

profundidade, excluindo esgotamento e escoramento m3 18,55

11.5.1.2 Concreto FCK=15 MPa, preparo com betoneira, para envelopamento da

tubulação, objetivando a proteção da mesma com 0,25m x 0,25m m3 4,16

11.5.1.3 Lançamento / aplicação manual de concreto para envelopamento das

tubulações m3 4,16

11.5.1.4 Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em

camadas de 20,0 cm m3 13,34

11.5.1.5 Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm, inclusive conexões -

fornecimento e instalação m 57,98

11.6 Tubulação para Coluna de Ventilação da Rede de Esgoto

11.6.1 Tubo PVC para esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões -

fornecimento e instalação m 10,00

11.7 Caixas de passagens e gordura 

11.7.1 Caixa de passagem / gordura de dimensão = 0,60 x 0,60 x 0,60m und 10,00

12.0 DIVERSOS

12.1 Forro 

12.1.1 Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC, placa

1250 x 60mm e perfil T, padrão linho MOD-LINE m2 71,33

12.2 Instalação de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico

12.2.1 Extintores de Incêndio
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

OBRA: REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISAS DA UNCISAL

LOCAL: RUA JORGE DE LIMA, N.º 113,  TRAPICHE DA BARRA, MUNICÍPIO DE MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

DATA: SETEMBRO DE 2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  DE ALAGOAS – UNCISAL  

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, n.º 113 

Trapiche da Barra, Maceió / Alagoas - CEP. 57.010.300

ASSESSORIA DE ENGENHARIA

ANEXO - I : TERMO DE REFERÊNCIA

12.2.1.1
Extintor de incêndio de pó químico 4,0 kg, fornecimento e colocação

und 1,00

12.2.1.2 Extintor de incêndio de água-pressurizada 10,0 litros, incluindo suporte

na parede carga completa, fornecimento e colocação und 1,00

12.2.2 Luminárias de Emergência

12.2.2.1 Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar und 8,00

12.3 Sistema de Climatização com Ar Condicionado Tipo Split

12.3.1 Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do

condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica,

conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000

BTU. m 81,00

12.3.2 Ponto de dreno para condensado do split em tubo de água fria PVC 3/4" -

fornecimento e instalação pt 9,00

12.4 Recuperação da calçada de contorno do prédio

12.4.1 Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo

rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm  m2 76,34

12.4.2 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento rústico e

frisado espessura 2cm, preparo manual  m2 76,34

12.6 Limpeza final de obra m2 134,89
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