
      

CÓDIGO /

SINAPI

ORSE

COMP. /

UNCISAL (R$) (R$)

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 Placa de obra em chapa galvanizada dimensões de 2,00m x

3,00m m2 6,00 247,08 1.482,48

00066 1.2 Tapume de vedação da obra em chapa de compensada naval

espessura 15,0 mm - pintura  a cal - aproveitada 1 x m2 11,46 64,79 742,55

COMP. 

UNCISAL

1.3
Administração da obra

mês 3,00 3.723,10 11.169,30

COMP. 

UNCISAL

1.4
Ferramentas de uso na obra

mês 3,00 490,01 1.470,03

COMP. 

UNCISAL

1.5
Manutenção do Canteiro de Obra

mês 3,00 4.536,67 13.610,01

COMP. 

UNCISAL

1.6
Equipamento de proteção individual

mês 3,00 1.051,23 3.153,69

COMP. 

UNCISAL

1.7
Medicina do Trabalho

mês 3,00 480,00 1.440,00

COMP. 

UNCISAL

1.8
Mobilização e desmobilização do canteiro de obra

und 1,00 435,28 435,28

COMP. 

UNCISAL

1.9
Taxa de registro do contrato no CREA / AL

und 1,00 167,68 167,68

Sub Total - 1.0 33.671,02

2.0 DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO 

73899/002 2.1 Demolição de alvenaria tijolo cerâmico furado de 1/2 vez, sem

reaproveitamento m2 9,85 60,65 597,35

72214 2.2 Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto -

cobogo m2 0,75 42,95 32,21

73801/001 2.3 Demolição de piso em granilite de alta resistência, incluindo

contrapiso m2 134,89 16,10 2.171,73

72178 2.4 Retirada de divisórias em chapa de madeira, com montantes

metálicos m2 16,02 16,51 264,53

73896/001 2.5 Retirada de azulejos / cerâmica em paredes com e argamassa de

assentamento m2 58,15 35,54 2.066,65

72142 2.6 Retirada de folha de porta de passagem und 17,00 6,88 116,96

72143 2.7 Retirada de batentes de madeira und 17,00 33,21 564,57
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04942 2.8 Remoção de esquadria em alumínio - (janela) m2 30,24 3,68 111,28

07213 2.9
Remoção de caixa pré-moldado de concreto para ar condicionado

und 6,00 7,00 42,00

00040 2.10 Remoção de luminária und 11,00 4,77 52,47

03248 2.11 Remoção de interruptores e tomadas und 28,00 1,90 53,20

07215 2.12 Remoção de metais sanitários (torneira, registros e balcão em

aço inox) pt 18,00 7,95 143,10

2.13 Remoção de entulho das demolições: 

74023/004 2.13.1 Transporte horizontal de material até 60m m3 24,00 32,75 786,00

72897 2.13.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3 m3 24,00 14,89 357,36

74207/001  2.13.3 Transporte de material para bota-fora DMT=10km m3 24,00 12,38 297,12

Sub Total - 2.0 7.656,54

3.0 INFRA-ESTRUTURA

3.1 Movimento de Terra

73965/010 3.1.1 Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até

1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento m3 2,18 37,58 82,05

3.2 Fundações

3.2.1 Concreto magro para fundação

74115/001 3.2.1.1 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual m3 0,36 346,97 126,26

3.2.2 Concreto para fundação corrida

73406
3.2.2.1 Concreto FCK = 15 MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico,

lançamento e adensamento m3 1,82 429,76 781,95

3.2.4 Concreto armado Fck= 25 MPA - Sapatas e vigas inferiores

73972/001 3.2.4.1 Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra,

sem lançamento e adensamento m3 0,97 367,61 356,73

74157/003
3.2.4.2 Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo

vibração m3 0,97 71,73 69,61

84214

3.2.4.3
Forma para estruturas de concreto (Pilar, Viga e Laje) em chapa

de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =

12 mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)
m2 7,76 47,40 367,98
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74254/002 3.2.4.4 Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com

fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas Kg 72,78 7,65 556,77

3.3 Laje de Impermeabilização - Concreto Simples

74157/004 3.3.1 Lançamento / aplicação manual de concreto m3 10,79 71,73 774,05

6045
3.3.2 Concreto simples FCK=15MPA, preparo com betoneira, para laje

de impermebilização, esp.= 8,0 cm, sem lançamento m3 10,79 333,03 3.593,79

Sub Total - 3.0 6.709,19

4.0 SUPRA ESTRUTURA

4.1 Concreto armado Fck= 25 MPA - Pilares e vigas superiores

73972/001 4.1.1 Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra,

sem lançamento e adensamento m3 1,52 367,61 560,09

74157/003
4.1.2 Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo

vibração m3 1,52 71,73 109,29

84214

4.1.3
Forma para estruturas de concreto (Pilar, Viga e Laje) em chapa

de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =

12 mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)
m2 15,24 47,40 722,19

74254/002 4.1.4 Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com

fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas Kg 129,51 7,65 990,72

74200/001 4.1.5 Verga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20

MPA (preparado com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive

formas tabua 3A. m 15,20 13,90 211,28

Sub Total - 4.0 2.593,57

5.0 ALVENARIA

73987/001 5.1.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, 1 vez,

espessura 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e

areia media não peneirada), preparo manual, junta de 1,0cm m2 1,68 51,13 85,90

73982/001 

(Comp. 

SINAPI  

Atualizada)

5.1.2
Alvenaria de tijolo cerâmico furado (dimensão de 10 x 20 x 20 cm) 

de ½ vez, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e

areia), juntas de 12mm
m2 72,80 26,32 1.916,22

Sub Total - 5.0 2.002,12
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6.0 REVESTIMENTO

87904 6.1

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em

alvenaria de fachada com presença de vãos, tetos, com colher de

pedreiro, argamassa traço 1:3  com preparo manual m2 207,12 5,05 1.045,95

87534 6.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas

de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura

de 20mm, com execução de taliscas m2 207,12 24,99 5.175,92

04747 6.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 41 x 41 cm, Eliane,

linha cargo White, aplicado com argamassa industrializada ac-i,

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 233,93 42,53 9.949,04

Sub Total - 6.0 16.170,92

7.0 PISOS E RODAPÉ

73923/002 7.1

Regularização de base com piso cimentado traço 1:4 (cimento e

areia), com acabamento rustico, espessura de 3,0 cm, preparo

manual m2 100,05 44,34 4.436,22

7.2 Pisos 

04747 7.2.1 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 41 x 41 cm, Eliane,

linha cargo White, aplicado com argamassa industrializada ac-i,

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 20,16 42,53 857,40

84191 7.2.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8,0mm,

incluso juntas de dilatação plásticas m2 79,89 65,79 5.255,96

7.3 Rodapé

73850/001 7.3.1 Rodape em marmorite, altura 10 cm m 53,92 18,54 999,68

Sub Total - 7.0 11.549,26

8.0 ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS / FERRAGENS / VIDROS

8.1 Portas - Madeira, Alumínio e Vidro

73910/006 8.1.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80

X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel und 8,00 391,10 3.128,80

73910/007 8.1.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90

X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel und 2,00 406,59 813,18
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73910/007 8.1.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 1,00

X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel und 1,00 406,59 406,59

08203 8.1.4 Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 1,20x2,10,

batentes e ferragens und 2,00 713,71 1.427,42

74071/002 8.1.5 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnições - 4 x

(0,60 x1,80m) e 2 x( 0,90 x 1,80m) -porta dos W.C.B. para box m2 7,56 468,91 3.544,96

8.2 Janelas em  Alumínio

73809/001 8.2.1 Janela de alumínio tipo Maxim - Ar, incluso guarnições e vidro

fantasia m2 22,80 373,48 8.515,34

8.3 Divisórias em granito cinza andorinha para W.C.'s

00191 8.3.1 Divisória em granito cinza andorinha, polido do dois lados,

espessura 2,0 cm, para W.C. feminino e masculino, inclusive

montagem com ferragens m2 8,04 201,39 1.619,18

8.4 Ferragens

74068/003 8.4.1 Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de

acabamento superior und 13,00 220,41 2.865,33

74046/002 8.4.2 Tarjeta tipo livre ocupado para porta de banheiro und 6,00 28,83 172,98

74047/004 8.4.3 Dobradiça em latão cromado 3 x 2 1/2" und 12,00 15,94 191,28

Sub Total - 8.0 22.685,06

9.0 PINTURA

9.1 Látex acrilico com massa corrida  - ( Teto )

88482 9.1.1 Aplicação de fundo selador látex em teto, uma demão. m2 68,96 1,75 120,68

88496 9.1.2 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos m2 68,96 15,46 1.066,12

88486
9.1.3

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas

demãos m2 68,96 6,44 444,10

9.2 Látex acrílica com massa látex - (paredes internas)

88485 9.2.1 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão. m2 236,37 1,64 387,65

88497
9.2.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos

m2 236,37 9,02 2.132,06

88489
9.2.3

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,

duas demãos m2 236,37 7,57 1.789,32
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9.3 Textura acrílica - (paredes externas)

88485 9.3.1 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão. m2 231,92   1,64 380,35

88423
9.3.2

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada em paredes de

casas, uma cor m2 231,92   14,23 3.300,22

9.4
Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas)

74133/002 9.4.1
Emassamento com massa a base óleo em madeira, 2 (duas)

demãos m2 98,28 16,39 1.610,81

74065/003 9.4.2
Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre

fundo nivelador branco m2 98,28 17,41 1.711,05

Sub Total - 9.0 12.942,36

10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10.1 Interruptores

72135 10.1.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,

fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 60,00 3,63 217,80

03278 10.1.2 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de

pvc flexível sanfonado Ø 3/4" pt 6,00 86,63 519,78

03281 10.1.3 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de

pvc flexível sanfonado Ø 3/4" pt 4,00 90,15 360,60

10.2 Ponto de luz / Luminárias  Fluorescente

72135 10.2.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,

fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 126,00 3,63 457,38

03395 10.2.2 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível

sanfonado embutido Ø 3/4" pt 21,00 112,30 2.358,30

07329 10.2.3 Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2

x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e

lâmpada und 21,00 206,82 4.343,22

10.3 Pontos: Tomada Bipolar, Ar Condicionado - Split, Telefone e

Rede Lógica

72135 10.3.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,

fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 474,00 3,63 1.720,62
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03298 10.3.2 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto

de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio

12), inclusive placa em pvc e aterramento pt 44,00 109,21 4.805,24

03397

10.3.3

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com

eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo

conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento pt 9,00 138,75 1.248,75

Comp. 

(07139 /

07138 /

07817)

10.3.4 Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto

pvc rígido Ø 3/4" com cabo UTP 4 pares categoria 6 com

extensão de 40,0 m cada, incluindo caixa e acabamento com

tomada RJ 45 pt 26,00 320,11 8.322,86

10.4 Caixa de passagem dos cabos da rede lógica e  telefone

08895 10.4.1 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm und 2,00 46,71 93,42

10.5 Extensão de rede em cabo 4 # 10mm², em eletroduto rígido

de 40mm para Quadro de Distribuição

55865 10.5.1 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm ( 1 1/2 " ) m 30,00 19,02 570,60

73860/011 10.5.2
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10

mm2 - fornecimento e instalação m 120,00 8,63 1.035,60

10..6 Quadro de distribuição de energia de embutir, com porta,

com disjuntores termagnéticos monopolares, com

dispositivo para chave geral, barramento trifásico e neutro -

Fornecimento e Instalação.
74131/004 10.6.1 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, 

com porta, para 18 disjuntores termagnéticos monopolares, sem

dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro -

Fornecimento e Instalação. und 1,00 279,75 279,75

74130/004 10.6.2 Disjuntor termagnético tripolar padrão NEMA ( Americano ) 10 A a

50 A - 240V - Fornecimento e Instalação. und 1,00 69,75 69,75

68069 10.6.3 Haste C 5/8" x 3,0m com conector und 3,00 37,65 112,95

74130/001 10.6.4 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano)

10A a 30A 240V - Fornecimento e Instalação und 18,00 10,72 192,96
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10.7 Extensão de rede do Quadro de Distribuição para

interligação aos pontos de tomadas, interruptores e ar

condicionados com cabos em eletroduto em PVC flexível

corrugado

72935 10.7.1 Eletroduto de pvc flexível corrugado, diâm = 25mm (1 "),

fornecimento e instalação 30,00 5,91 177,30

72934 10.7.2 Eletroduto de pvc flexível corrugado, diâm = 20mm (3/4 "),

fornecimento e instalação m 140,00 4,67 653,80

73860/008 10.7.3 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5

mm2 - fornecimento e instalação m 800,00 2,80 2.240,00

04883 10.8 Caixa de passagem 0,60 x 0,60 x 0,60m und 1,00       306,83 306,83

04429 10.9 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m und 1,00       77,10 77,10

Sub Total - 10.0 30.164,61

11.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

11.1 Ponto de água fria em tubulação de PVC  Ø 3/4"

72135 11.1.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,

fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 156,00 3,63 566,28

1353 11.1.2
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"

pt 26,00 76,31 1.984,06

11.2 Ponto de esgoto em tubulação de PVC Ø 100, 50 e 40 mm 

72135 11.2.1 Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos,

fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 114,00 3,63 413,82

73958/001 11.2.2 Ponto de esgoto PVC 100 mm - media 1,10m de tubo PVC

esgoto predial DN Ø 100 mm e 1 joelho PVC 90º graus de esgoto

predial DN Ø 100 mm - fornecimento e instalação pt 10,00 78,69 786,90

01678 11.2.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm

(pias de cozinha, máquinas de lavar, tanque, etc...) pt 4,00 57,92 231,68

01679 11.2.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm

(lavatórios, mictórios, caixas sifonadas, etc...)  pt 5,00 33,15 165,75

11.3  Rede de Alimentação 
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75030/001 11.3.1 Tubo PVC soldável águas fria DN 25mm, inclusive conexões -

Fornecimento e Instalação m 78,00 15,61 1.217,58

11.4 Louças / Metais / Acessórios Sanitários 

02071 11.4.1 Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena

CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou

similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação

e engate und 6,00 337,84 2.027,04

02013 11.4.2 Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate

cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha

c40 ref1416) ou similares und 1,00 529,01 529,01

02089 11.4.3 Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna,

c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive

torneira und 4,00 266,09 1.064,36

05051 11.4.4 Bancada com rodamão e testeira em granito andorinha,

espessura de 2,0cm, fornecimento e instalação conforme projeto m 38,58 110,00 4.243,95

08409 11.4.5
Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 50x40x25cm,

concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa

traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira
m 2,85 853,57 2.432,67

08212 11.4.6 Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo

emborrachado, para instalação em bancada, c/ válvula cromada

(deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680) ou similares und 4,00 676,77 2.707,08

07795 11.4.7 Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4" m 24,17 13,37 323,13

03686 11.4.8 Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar und 4,00 106,94 427,76

86909 11.4.9 Torneira cromada tubo móvel para mesa, 1/2" ou 3/4", para pia

de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação und 4,00 254,13 1.016,52

04394 11.4.10 Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar und 6,00 222,49 1.334,94

74176/001 11.4.11 Registro gaveta 3/4" com canopla em acabamento cromado

simples - fornecimento e instalação - und 7,00 74,34 520,38

72292 11.4.12 Caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 mm simples -

fornecimento e instalação und 4,00 37,10 148,40

03700 11.4.13 Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento

cromado ou similar und 4,00 22,01 88,04
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02390 11.4.14 Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm und 4,00 134,90 539,60

11.5 Rede Coletora de Sistema Final de Esgoto 

11.5.1 Tubulação para Rede Coletora de Esgoto - Externa

73965/010 11.5.1.1 Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até

1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento m3 18,55     37,58 697,24

6045 11.5.1.2 Concreto FCK=15 MPa, preparo com betoneira, para

envelopamento da tubulação, objetivando a proteção da mesma

com 0,25m x 0,25m m3 4,16 333,03 1.384,87

74157/004 11.5.1.3 Lançamento / aplicação manual de concreto para envelopamento

das tubulações m3 4,16 71,73 298,28

73964/004 11.5.1.4 Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado,

em camadas de 20,0 cm m3 13,34     22,55 300,71

74165/004 11.5.1.5 Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm, inclusive conexões -

fornecimento e instalação m 57,98     48,54 2.814,35

11.6 Tubulação para Coluna de Ventilação da Rede de Esgoto

74165/003 11.6.1 Tubo PVC para esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões -

fornecimento e instalação m 10,00     45,43 454,30

11.7 Caixas de passagens e gordura 

04883 11.7.1
Caixa de passagem / gordura de dimensão = 0,60 x 0,60 x 0,60m

und 10,00     306,83 3.068,30

Sub Total - 11.0 31.787,01

12.0 DIVERSOS

12.1 Forro 

04726 12.1.1 Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC,

placa 1250 x 60mm e perfil T, padrão linho MOD-LINE m2 71,33 93,28 6.653,66

12.2 Instalação de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e

Pânico12.2.1 Extintores de Incêndio

73775/001 12.2.1.1 Extintor de incêndio de pó químico 4,0 kg, fornecimento e

colocação und 1,00 121,16 121,16

73775/002 12.2.1.2 Extintor de incêndio de água-pressurizada 10,0 litros, incluindo

suporte na parede carga completa, fornecimento e colocação und 1,00 137,19 137,19
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12.2.2 Luminárias de Emergência

07780 12.2.2.1 Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar und 8,00 28,65 229,20

12.3 Sistema de Climatização com Ar Condicionado Tipo Split

07289 12.3.1 Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação

do condensador ao evaporador, inclusive isolamento,

alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de

ar split system até 48.000 BTU. m 81,00 60,12 4.869,72

01353 12.3.2 Ponto de dreno para condensado do split em tubo de água fria

PVC 3/4" - fornecimento e instalação pt 9,00 76,31 686,79

12.4 Recuperação da calçada de contorno do prédio

73892/001 12.4.1 Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de

seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm  m2 76,34     34,76 2.653,62

73923/003 12.4.2 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento

rústico e frisado espessura 2cm, preparo manual  m2 76,34     32,53 2.483,38

9537 12.6 Limpeza final de obra m2 134,89 1,62 218,52

Sub Total - 12.0 18.053,25

  195.984,89

245.980,64

Orçamento sem B.D.I.- R$ 195.984,89 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove

centavos )                                                                                                         

Orçamento com B.D.I. de 25,51% - R$ 245.980,64 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e

quatro centavos)

TOTAL GERAL COM B.D.I = 25,51%

TOTAL GERAL SEM B.D.I = 0,00%
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