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TOMADA DE PRECOS N° 001/2015 - UNCISAL

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS
— UNCISAL, pessoa juridica de direito publico, entidade da Administracdo
Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ n.© 12.517.793/0001-08, com
sede a Rua Dr. Jorge de Lima, n.° 113, Trapiche da Barra, CEP: 57.010-382,
Maceio, Alagoas, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitacdes de Obras
e Servicos de Engenharia — CPLO - UNCISAL, instituida através do Decreto de n°
38.721/28 de janeiro de 2015 publicado no Didrio Oficial no dia 29/01/2015 e
tendo em vista o que conta o Processo Administrativo n° 41010-
13249/2014, leva ao conhecimento dos interessados que fara realiza licitacdo,
na modalidade Tomada de Precgos, para a execugao das e servigos de engenharia
abaixo discriminados, rigorosamente obedecidos termos, instrucdes, condicdes,
projetos e especificacdes técnicas contidas neste Edital.

A presente licitagao tem fundamentacgao legal na Lei Federal n° 8.666/1993 na
Lei Estadual n© 5.237/1991, na Lei Complementar n® 123/2006, no Decreto
Estadual n°© 4.123/2009, no Decreto Estadual n® 4.054/2008, na Lei Estadual n°
6.539/2004, Decreto Estadual n° 5.408, de 18 de marco de 2010.

A presente licitagao realizar-se-a sob o tipo menor precgo e as obras e servicos
serdo executados em regime de empreitada por precos unitarios.

Este Edital, inclusive seus anexos, encontra-se a disposicdo dos interessados na
CPL/UNCISAL, sendo fornecido, no horario das 08:00 as 14:00 horas no
endereco Rua Jorge de Lima, n© 113, Trapiche da Barra, 3° andar,
Maceid/Alagoas.

1. DA SESSAO PUBLICA

1.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a em sessdo publica, dirigida pelo
CPL/UNCISAL, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a
legislacdo mencionada no preambulo deste Edital:

DIA: 07 de agosto de 2015
HORARIO: 10h00min LOCAL

LOCAL: Rua Jorge de Lima, n© 113, Trapiche da Barra, 3° andar,
Maceio/Alagoas.

1.1.1 - Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento dos
envelopes e a avaliagdo dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas de
Precos referentes a presente licitagdo serdo realizados no primeiro dia Gtil que se
sequir.

1.2 - As licitantes serdo intimadas das decisdbes da CPL/UNCISAL mediante
publicacdo no Diario Oficial do Estado, salvo se presente todas as licitantes no
ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.
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1.3 - Da sessdo publica, lavrar-se-a ata, na qual serdo registradas todas as
ocorréncias, inclusive Propostas de Precos apresentadas, e que, ao final serd
assinada pelos membros da CPL/UNCISAL e pelas licitantes presentes.

2. - DO OBJETO

2.1 - A presente licitacao tem como objeto a execugao das obras e servicos de
REFORMA NO SETOR DE NUTRIGCAO E NA ALA B DO HPR/UNCISAL, de
conformidade com as especificacbes e discriminagdes contidas nos Projetos
basicos de Arquitetura e Termo de Referéncia que integram este Edital, Anexo 1.

2.1.1 - As obras e servicos deverdao atender as normas, especificacoes e
métodos da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e as
recomendacgdes dos fabricantes.

IIT - DO PRAZO

3.1 - O prazo para execugao e conclusao das obras e servicos sera de 90
(NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da Ordem Inicial de Servigo, de
conformidade com o cronograma fisico-financeiro que integra este Edital, no
Anexo I.

3.1.1 - A emissdo da Ordem de Servico estd condicionada a existéncia de
disponibilidade financeira.

3.2 - E proibido o retardamento imotivado da execucdo das obras ou servicos
objeto desta licitacdo, ou de suas parcelas, salvo em razdo de insuficiéncia
financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho
circunstanciado do ordenador de despesas do 6érgao ou entidade interessada,
mediante notificacdo a contratada e publicacdo da respectiva Ordem de
Paralisacdo no Diario Oficial do Estado.

3.3 - A eventual reprovacao das obras e servicos, em qualquer fase de
execucao, nao implicara em alteragdo do prazo, nem eximird a contratada da
aplicacdo das sangoes contratuais.

4. - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - Para pagamento das obras e servicos decorrentes desta licitagdo, os
recursos financeiros sdo provenientes do Programa de Trabalho:
10.302.0230.1.307.0000 - Descricao: Reforma Ampliagdo e Modernizagao das
Unidades - Elemento de Despesas: 4.4.90.51 e — PTRES: 270025 - PI: 003446 -
FONTE: 0120 - Valor da despesa R$ 279.177,69 (duzentos e setenta e nove mil,
cento e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

5. - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Somente poderao participar da presente licitacao empresa da construgao
civil regularmente constituidas e em operacdo no territério nacional que,
encontrando-se devidamente cadastrados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ou atendendo a todas as condigdes exigidas
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para cadastramento até o terceiro dia Util anterior a data da abertura da sessao
publica, satisfagcam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos e
a legislacao especifica.

5.2. Nao poderao participar da presente licitagao:

5.2.1. Empresa que explore ramo de atividade ndo compativel com o objeto
licitado;

5.2.2. Consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;
5.2.3. Empresa ou sociedade estrangeira;

5.2.4. Empresa suspensa de participar em licitagdes ou impedida de contratar
com o Estado de Alagoas;

5.2.5. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos da punicdao ou até que promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

5.2.6. Empresa que se encontre sob faléncia, recuperagao judicial, concurso de
credores, dissolucao ou liquidagao;

5.2.7. O autor do Projeto Basico ou Executivo, pessoa fisica ou juridica;

5.2.8. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do
Projeto Basico ou Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.2.9. Empresas, inclusive filiais, que facam parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro.

5.2.10. Servidor ou dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel
pela licitagao;

5.2.11. Empresa que esteja cumprindo pena de interdicdo temporaria de direito
devido a pratica de atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei n®
9.605/1998;

5.2.12. Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econ6mica (CADE), de participar de licitacdao junto a Administracao Publica, nos
termos da Lei n© 8.884/1994. -

5.3. As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), inclusive
cooperativas assim qualificadas, participantes da presente licitacao beneficiar-se-
ao do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar
n% 123/2006.

5.3.1. Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido concedido
as microempresas e empresas de pequeno porte os interessados que se
enquadrem em qualquer das exclusdes previstas no § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123/2006, abaixo transcrito:

()

§ 40 Nao poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluido o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa juridica:

I — de cujo capital participe outra pessoa juridica;

II - que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa
juridica com sede no exterior;
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III - de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario, ou
seja, sOcia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;

V - cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI - constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII - que participe do capital de outra pessoa juridica;

VIII - que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econbmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cAmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizacao ou de previdéncia complementar;

IX - resultante ou remanescente de cisdao ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendario anteriores;

X — constituida sob a forma de sociedade por acoes.

§ 50 O disposto nos incisos IV e VII do § 40 deste artigo ndo se aplica a
participacdao no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratacdo, no consércio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propdsito especifico prevista no art. 56 desta
Lei Complementar, e em associacdes assemelhadas, sociedades de interesse
econdmico, sociedades de garantia solidaria e outros tipos de sociedade, que
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econdmicos das
microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 60 Na hipotese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situacgdes previstas nos incisos do § 40 deste artigo, sera excluida do
regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir do més seguinte
ao que incorrida a situagao impeditiva.

()"

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Na data, horario e local marcados, antes do inicio da sessdao publica, as
empresas interessadas ou seus representantes legais deverao proceder ao
respectivo credenciamento, nos termos do Edital.

6.1.1. Os documentos relativos ao credenciamento deverdao ser apresentados
separadamente dos envelopes “"A” - Documentos de habilitacao e “"B” - Proposta
de Precos;

6.2. A Carta de Credenciamento, que contera, além da nomeacdao e da
qualificacdao do credenciado, a outorga de poderes para representar a licitante
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em todos os atos da presente licitacdo, serd firmada pelo representante legal da
empresa interessada;

6.3. A legitimacdao da outorga serd comprovada mediante a apresentacdao dos
seguintes documentos, que instruirdao, obrigatoriamente, a Carta de
Credenciamento;

6.3.1. Ato constitutivo da empresa interessada, devidamente registrado e
acompanhado da ultima alteracdo por ventura ocorrida;

6.3.2. Prova do exercicio, pelo signatario da Carta de Credenciamento, da funcao
diretiva ou gerencial da empresa interessada, com poderes para conceder a
outorga através, conforme o caso, de estipulacdo do préprio ato constitutivo ou
das atas das reunides em que hajam ocorrido a eleicao e a posse;

6.4. Nao sera admitida a participacdo, concomitante, de mais de um
representante para cada empresa interessada, nem a representacao de mais de
uma empresa interessada pelo mesmo representante.

6.5. A ndao apresentagcao ou incorrecao dos documentos relativos ao
credenciamento ndo impedird a empresa interessada de entregar os envelopes
“A"” - Documentos de Habilitacdo e “B” - Proposta de precos, mas a impedira de
se manifestar na presente licitagao.

6.6. Para efeito de gozo do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido em
favor das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), as empresas
interessadas, juntamente com os documentos relativos ao credenciamento,
entregarao:

6.6.1. Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial de sua sede
comprovando a condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos da IN n© 103/2007 do DNRC; ou

6.6.2. Declaragdao da qualidade de micro-cooperativa ou cooperativa de pequeno
poste, nos termos do art. 34 da Lei n®© 11.488/2007 c/c o art. 39 da Lei
Complementar n® 123/2006.

7. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DO RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES

7.1. Na data e hora marcadas, a CPL Obras/UNCISAL abrird a sessao publica da
Tomada de Precos n° 001/2015 - CPL Obras/UNCISAL, oportunidade em
gue ndo mais aceitara a participacdo de novas empresas interessadas, dando
inicio ao recebimento dos envelopes “A - Documentos de Habilitacdo” e "B -
Proposta de Precos”;

7.1.1. A CPL Obras/UNCISAL ndo receberd envelopes “A - Documentos de
Habilitacdo” e "B - Proposta de Precos” que nao Ihe sejam entregue na data,
horario e local definidos neste Edital, podendo, entretanto, receber envelopes
encaminhados pelo correio, sedex ou correlatos, desde que aqueles Ihe cheguem
antes da abertura da sessdo publica nas condicdes do subitem 7.2.

7.2. Os envelopes “A - Documentos de Habilitacao ™ e "B - Proposta de Precos
deverao ser indevassaveis, opacos e hermeticamente fechados, com indicacao,
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no verso, de nome, CNPJ] e endereco da licitante e, no frontispicio, o seguinte
enderecamento:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIA DA SAUDE DE ALAGOAS -
UNCISAL/AL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA DA UNCISAL/AL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2015 - CPL Obras/AL

ENVELOPE “A - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”

( NOME DA LICITANTE )

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIA DA SAUDE DE ALAGOAS -
UNCISAL/AL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS DE ENGENHARIA DA
UNCISAL/AL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2015 - CPL Obras/AL

ENVELOPE "B - PROPOSTA DE PRECOS”

( NOME DA LICITANTE )

7.3. A indicacdo nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de
redacao, desde que nao cause duvida quanto ao seu conteudo ou nao atrapalhe
o andamento do certame, ndao sera motivo para exclusdao da presente licitacao.
7.4. Recebidos, os envelopes “A - Documentos de Habilitacdo” e "B - Proposta
de Pregos” deverao ser rubricados pela CPLO/UNCISAL/AL e pelas licitantes
presentes.

7.5. Os envelopes “A - Documentos de Habilitacgdo” e "B - Proposta de Pregos
permanecerao inviolados e sob a guarda da CPLO/UNCISAL/AL até a sua
abertura.

7.6. Apos a fase de Habilitacdo, ndo cabe desisténcia de propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPLO/UNCISAL/AL,
nos termos do art. 43, § 69, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

n

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

8.1. As licitantes apresentarao, no envelope “A - Documentos de Habilitagao”, os
documentos abaixo discriminados, no original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartorio competente ou servidor da Administracdo ou por
publicacdo em o6rgdo da imprensa oficial, em 02 (duas) vias, numerados,
rubricados, sem emendas ou rasuras e encabecados por indice relacionando os
mesmos e as folhas em que se encontram:

8.1.1. Documento verificador do devido cadastramento no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, devidamente atualizado, ou
certidao, expedida pela CPL Obras/UNCISAL/AL, comprobatoria do atendimento a
todas as condicOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia Gtil anterior a
data da abertura da sessdao publica.

8.1.1.1. Para a obtencao da certidao referida no subitem anterior, as empresas
interessadas ndo cadastradas no SICAF ou seus representantes legais, até o
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terceiro dia util anterior a data da abertura da sessdo publica, apresentardo a
CPL Obras/UNCISAL/AL os documentos abaixo discriminados, no original, por
qualguer processo de copia autenticada por cartério competente ou servidor da
Administracdo ou por publicacdo em 6érgao da imprensa oficial, em 02 (duas)
vias, numerados, rubricados, sem emendas ou rasuras e encabecados por indice
relacionando os mesmos e as folhas em que se encontram:

8.1.1.1.1. Cédula de identidade do representante legal signatario dos
documentos, declaracbes e Proposta Comercial e, quando procurador, também
cOpia da procuracao, quando publica ou o seu original com firma reconhecida
quando particular;

8.1.1.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.1.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por agoes, acompanhado de documentos de eleicao dos seus administradores;
8.1.1.1.3.1. O ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devera estar
acompanhado de todas as alteragdes sofridas ou da respectiva consolidagao.
8.1.1.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdao para
funcionamento expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o
exigir.

8.1.1.1.5. Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF;

8.1.1.1.6. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal,
se houver relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.1.1.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Decreto
Federal n® 6.106/2007, a qual sera efetuada mediante a apresentacao de:
8.1.1.1.7.1. Certiddo especifica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, quanto as contribuicdes sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do
paragrafo uUnico do art. 11 da Lei Federal n® 8.212/1991, as contribuicdes
instituidas a titulo de substituicdo e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas em divida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
por ela administradas;

8.1.1.1.7.2. Certidao conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos
federais e a Divida Ativa da Unido, por ele administrados.

8.1.1.1.8. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da licitante através de certiddao negativa de débitos, com validade na data de
realizacdo da licitacdo;

8.1.1.1.9. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
da licitante através de certiddo negativa de débitos, com validade na data de
realizagdo da licitagao;

8.1.1.1.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS).

8.1.2. Declaracao, sob as penalidades da lei, da inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da Habilitagao.
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8.1.3. Certidao de Registro ou Inscricdo da Licitante e de seus responsaveis
técnicos no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia,
conforme exigido no art.59 da Lei Federal n® 5.194/1966.

8.1.4. Atestado de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela
licitante, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da
presente licitacdo, expressamente atendidas as exigéncias relativas as seguintes
parcelas de maior relevancia técnica e valores significativos, nos termos do
parecer técnico emitido pela equipe técnica da Coordenacdao de Engenharia da
Universidade Estadual de Ciéncias da Saude de Alagoas - UNCISAL/AL, parte
integrante do Processo n° 41010-9348/2014.

Parcelas de maior relevancia técnica constantes da Planilha
Orcamentaria Basica e Estimativa:

Item 5.4 - Piso industrial alta resisténcia, espessura 12mm, incluso juntas de
dilatagao plasticas e polimento mecanizado.

Item 2.2 - Demolicao de piso de alta resisténcia.

Item 7.1.3 - Pintura latex acrilica ambiente interno/externo 02 (duas) demaos.

Item 5.3 - Regularizagdao de base para revestimento de piso com argamassa
traco 1:4 - espessura média 2,5 cm.

Item 7.1.1 - Remocao de pintura PVA (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovacao).

Solicita-se que os Licitantes grifem com caneta do tipo marca texto na cor
amarela, na 12 via dos documentos, todos os itens atendidos no atestado.
8.1.4.1. Os atestados deverdao apresentar as especificacbes de cada servico
efetivamente executados e, em hipotese alguma serd admitido mais de um
atestado para comprovacgao de cada item quadro acima;

8.1.4.2. Para os licitantes cujos atestados tenham sido emitidos em nome de
consorcio do qual foram participantes, as comprovacdes exigidas deverao ser
acompanhadas dos respectivos Instrumentos de Constituicdo do Consdrcio e
alteracgoes;

8.1.4.3. As licitantes deverdao comprovar que o(s) responsavel(is) técnico(s), na
data prevista para a entrega da proposta, possui(em) vinculo permanente com a
empresa, através de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS, contrato de prestacdao de servico, livro ou ficha de
registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo
de nomeacao ou designacao do qual constem a indicagdo do cargo ou funcao
técnica, o inicio e a descricdo das atividades a serem desenvolvidas pelo
profissional.

8.1.5. Balanco Patrimonial; Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE;
Demonstracao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados - DLPA e Demonstracao das
Origens e Aplicacbes de Recursos - DOAR para as Sociedades Andnimas,
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exigindo-se apenas o Balango Patrimonial; o DRE e o DLPA para os demais tipos
societarios adotados pelas licitantes e independentemente do regime de
escrituracdo a que esteja sujeita para fins tributarios. Os Balangos das
Sociedades AnOnimas ou por Agdes deverao ser apresentados em publicacdes do
Diario Oficial; as demais empresas deverao apresentar Balancos autenticados e
arquivados na Junta Comercial do local de sua sede e certificados por contador
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com Declaracao de Habilitagcao
Profissional — DHP (selo), mencionando expressamente o numero do livro Diario,
com os Termos de Abertura e Encerramento, e as folhas em que cada Balanco se
acha regularmente inscrito.

A situagdo financeira da licitante sera avaliada através de demonstrativos de
calculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Endividamento Total (ET), assinados por contador registrado no Conselho
Regional de Contabilidade - CRC e calculados na forma abaixo, obedecidos os
seguintes parametros:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel
a Longo Prazo, maior ou igual a 1,0;

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a 1,0;

ET = Exigivel Total / Ativo Total, menor ou igual a 0,5;

8.1.6. Caso ndo sejam obtidos os indices previstos no subitem anterior,
devera ser feita a comprovagao de patrimonio liquido ndo inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a
comprovacao ser feita relativamente a data da abertura da sessao publica,
na forma da lei, admitida a atualizacao para esta data através de indices
oficiais.

8.1.7. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial ou
extrajudicial expedida pelo distribuidor judicial da sede da empresa
datada de, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data da apresentacao
das propostas, caso nao esteja expresso, ha mesma, 0 seu prazo de
validade;

8.1.8. Declaragao da licitante de atendimento ao disposto no inc. XXXIII do art.
70 da Constituicao Federal.

8.1.9. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddao negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo da Lei do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 10 de maio de 1943.

8.2. Serdo consideradas inabilitadas as licitantes quando fatos supervenientes a
sua habilitacdo, sO6 posteriormente chegados ao conhecimento da
CPLO/UNCISAL/AL, possam justificar o reexame dos requisitos de habilitacao
juridica, técnica, financeira e fiscal, mesmo apds a abertura dos Envelopes das
Propostas de Precos.

8.3. Em nenhuma hipoétese, sera concedido prazo para a apresentacao dos
documentos de habilitacao exigidos neste Edital. A CPLO/UNCISAL/AL,
entretanto, podera exigir, em qualquer oportunidade, os esclarecimentos
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complementares que julgar necessarios a perfeita compreensdo das
propostas apresentadas.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. As licitantes apresentarao, no envelope “B - Proposta de Pregos”, proposta
em papel timbrado, por processo mecanico ou informatizado, datilografadas ou
impressas, em 01 (uma) via, com suas paginas numeradas e rubricadas, e a
ultima assinada pelo representante legal da licitante, em lingua portuguesa, com
clareza, sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou omissodes, salvo se,
inequivocamente, tais falhas nao acarretarem lesdes ao direito das demais
licitantes ou prejuizo a Administracao e ndao impedirem a exata compreensdo de
seu conteudo.

9.1.1. A Proposta de Precos devera limitar-se ao objeto da presente licitacdo,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra
condigao nao prevista neste Edital.

9.1.2. Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, nao
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

9.1.3. Independentemente de declaracao expressa, a simples apresentacao de
Proposta de Pregos implica conhecimento e submissao a todas as condigoes
estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das
normas contidas na legislagdo mencionada no preambulo.

9.2. A Proposta de Pregos contera obrigatoriamente:

9.2.1. Preco global da proposta, da Reforma dos Auditérios no Prédio Sede da
Universidade Estadual de Ciéncias da Saude de Alagoas - UNCISAL, em
algarismo e por extenso, de acordo com a planilha orgamentaria que integra este
Edital, Anexo I, expresso em Real (R$);

9.2.2. Prazo de execucao e conclusao das obras e servicos;

9.2.3. Prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 90
(noventa) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessao publica;
9.2.3.1. Nao havendo, na proposta, indicacdo expressa do seu prazo de validade,
este sera considerado, para todos os efeitos, conforme o subitem anterior.
9.2.3.2. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagdo para a
contratacgao, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

9.2.4. Declaragao de que todas as despesas decorrentes da elaboragdao da
proposta correm por conta da licitante, nao |he cabendo direito a indenizagao de
qualquer natureza;

9.2.5 Indicacdo do nome, CPF e cargo na empresa do responsavel legal que
devera assinar o contrato caso seja vencedora;

9.2.6. Planilha Orcamentdria formulada segundo o modelo que integra este
Edital, Anexo I, onde constem todos os precos unitdrios e totais, o percentual do
BDI/LDI e o preco global para a execugao das obras e servigos licitados
devidamente assinadas em conformidade com os artigos 13 el4 das Lei Federal
n% 5.194/66;

9.2.7. Cronograma fisico-financeiro, contendo:
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9.2.7.1 Pelo sistema de barras, a evolucao fisica das obras ao longo do prazo de
€execugao;

9.2.7.2. Em percentuais do valor global da proposta, o cumprimento de cada
item de servigo ao longo da execugao das obras;

9.2.7.3. Valor do faturamento mensal previsto;

9.2.7.4. Valor acumulado do faturamento previsto ao longo da execucgdao das
obras;

9.2.8. Composicao dos precos unitarios, onde estejam explicitos os precos de
insumos e os indices de produtividade;

9.2.9. Detalhamento do BDI/LDI; e

9.2.10. Declaracdo de que, no preco global proposto, estdo incluidas todas as
despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita
execucdo das obras e servicos desta licitacdo, constituindo-se, portanto, na Unica
remuneracao devida pelo contratante.

9.3. Os precgos unitarios que sejam superiores aqueles orcados e fixados na
Planilha Orcamentaria integrante deste Edital, Anexo I, apenas poderdo ser
aceitos se, simultaneamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

9.3.1. Os acréscimos verificados ndo ultrapassem os pregos unitarios orcados e
fixados na Planilha Orcamentaria integrante deste Edital, Anexo I, em mais de
10% (dez por cento); e

9.3.2. O preco global proposto pela licitante seja inferior ou igual aquele orcado e
fixado na Planilha Orcamentaria integrante deste Edital, Anexo I.

9.4. Ocorrendo divergéncia entre os valores dos pregos unitarios e totais
resultantes de cada item, serao considerados o0s primeiros; no caso de
discrepancia entre os precos expressos em algarismos e por extenso, serao
considerados os expressos por extenso.

10. DA AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

10.1. A CPL Obras/UNCISAL/AL procedera a abertura dos envelopes “A -
Documentos de Habilitagao”, sendo rubricados os documentos neles contidos
pela CPL Obras/AL e pelas licitantes presentes.

10.2. Serao inabilitadas as licitantes cuja documentagao se apresente incompleta
ou irregular, na forma das exigéncias deste Edital.

10.2.1. As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) deverao
apresentar todos os documentos de habilitagao arrolados no subitem 8.1. deste
Edital, ainda que a documentacdo comprobatoria da regularidade fiscal apresente
alguma restrigao.

10.2.2. Ainda que verificada alguma restricdo na documentacdao comprobatdria
da regularidade fiscal de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), a CPL Obras/UNCISAL/AL declara-la-a habilitada de forma condicionada a
apresentacao de nova documentacdao que comprove sua regularidade no prazo
de 2 (dois) dias Uteis, a contar da data em que for declarada vencedora do
certame.

10.2.3. No curso do prazo fixado no subitem anterior, a pedido da licitante,
aquele prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, a critério da
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Administragao, mediante decisao da CPL Obras/UNCISAL/AL, de forma
fundamentada e registrada em ata.

10.2.4. A ndo regularizagcdao da documentagao, no prazo e condigdes previstas
nos subitens 10.2.2. e 10.2.3., implicard a decadéncia do direito a contratacgao,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no art. 81 da Lei Federal
8.666/1993, devendo a Administracdao convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, sucessivamente, para a assinatura do contrato ou
revogar a licitagao.

10.3. Caso a CPL Obras/UNCISAL/AL julgue necessario, podera suspender a
sessdo publica para analise da documentacao, diligéncias e consultas, marcando
nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua
decisdo as licitantes.

10.4. Apds o exame e o julgamento dos Documentos de Habilitacdo, as licitantes
serao intimadas do resultado da fase habilitatéria mediante publicagdo no Diario
Oficial do Estado, salvo se presentes todas as licitantes no ato em que foi
adotada a decisdo, quando poderd ser feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.5. A CPL Obras/UNCISAL/AL mantera em seu poder os envelopes “B — Proposta de
Precos” das licitantes inabilitadas, devidamente fechados e rubricados, até o término do
periodo recursal de que trata o inciso I, alinea a), do art.109 da Lei Federal n° 8.666/93.
10.5.1. Serdo devolvidos inviolados os envelopes “B — Proposta de Precos” das licitantes
inabilitadas, desde que tenha transcorrido o prazo legal sem interposicéo de recurso, tenha
havido desisténcia expressa de recorrer por parte de todas as licitantes ou apos o
julgamento e a denegacdo dos recursos interpostos.

10.6. A CPL Obras/UNCISAL/AL ficara com os envelopes “B — Proposta de Precos” das
licitantes inabilitadas que ndo venham a busca-los, por um periodo de 10 (dez) dias,
contados do término do periodo recursal de que trata o inciso | do art.109 da Lei Federal n®
8.666/93, apods o que serao incinerados.

10.7. Ocorrendo a inabilitagdo de todas as licitantes, a CPL Obras/AL podera fixar-lhes o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novos documentos, escoimados das
causas da inabilitacdo, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

11. DA AVALIACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

11.1. Encerrada a fase de Habilitacdo, a CPL Obras/UNCISAL/AL procedera a abertura dos
envelopes “B — Proposta de Precos” das licitantes habilitadas, sendo rubricados os
documentos neles contidos pela CPL Obras/UNCISAL/AL e pelas licitantes presentes.

11.2. No julgamento das propostas, a CPL Obras/UNCISAL/AL levard em consideracdo os
critérios objetivos definidos neste Edital, os quais ndo poderdo contrariar as normas e 0s
principios estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/1993.

11.3. Seréo desclassificadas as propostas que:

11.3.1. Apresentem omissdes, rasuras ou erros substanciais ou desatendam as condi¢Ges
exigidas neste Edital,

11.3.2. Revelem-se manifestamente inexequiveis, nos moldes prescritos pelo art.48, § 1°, da
Lei Federal n° 8.666/93;

11.3.3. Apresentem precos baseados em outra(s) proposta(s) ou proposta alternativa;
11.3.4. Apresentem pre¢os unitarios e global superiores aqueles orcados e fixados na
Planilha Orgcamentéria integrante deste Edital, Anexo |, os quais sdo adotados como limite
para fins de julgamento e classificacao das propostas.
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11.4. Excepcionalmente, poderdo ser aceitas e classificadas as propostas que oferecam
precos unitarios superiores aqueles orcados e fixados na Planilha Orcamentéria integrante
deste Edital, Anexo I, desde que tais acréscimos ndo ultrapassem 10% (dez por cento) e
que o preco global seja inferior ou igual aquele orcado e fixado na mesma Planilha
Orcamentéria

11.5. Na hipétese de a proposta da licitante vencedora apresentar BDI/LDI em percentual
superior aquele fixado na Planilha Orcamentaria integrante deste Edital, Anexo I, o
engenheiro responsavel pela sua elaboragdo apreciard justificativas apresentadas pela
licitante e decidir4d, motivadamente, por acatd-las ou rejeita-las, o que implicard,
respectivamente, a classificagéo ou a desclassificacdo da proposta.

11.6. A desclassificacdo de propostas sera sempre fundamentada e registrada em ata.

11.7. Caso a CPL Obras/UNCISAL/AL julgue necessario, podera suspender a sessdo
publica para analise das propostas, diligéncias e consultas, marcando nova data e horario
para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua deciséo as licitantes.

11.8. Apoés o exame e o julgamento das Propostas de Precos, as licitantes serdo intimadas
do resultado da fase classificatoria mediante publicacdo no Diério Oficial do Estado, salvo se
presentes todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisédo, quando podera ser feita
por comunicagédo direta aos interessados e lavrada em ata.

11.9. Intimadas as licitantes do resultado da fase classificatéria, tera inicio o periodo recursal
de que trata o inciso |, alinea b), do art.109 da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.10. Ocorrendo a desclassificacdo das propostas de todas as licitantes, a CPL/AL podera
fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas,
escoimadas das causas da desclassificacdo, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei Federal n°
8.666/1993.

12. DA AVALIA(;AO FINAL

12.1. Encerrada a fase de Classificagéo, a CPL Obras/UNCISAL/AL julgara vencedora deste
certame a licitante que, atendidos os requisitos de Habilitagdo estabelecidos neste Edital,
proponha o menor preco global.

12.2. Verificada a absoluta igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor precgo e
ndo caracterizada a situacdo de empate ficto, descrita no subitem 12.3. deste Edital, a
definicdo da licitante vencedora far-se-a por imediato sorteio, realizado na sessao publica.
12.3. Se menor preco global ndo tiver sido feito por ME ou EPP e houver lance apresentado
por ME ou EPP igual ou superior em até 10% (dez por cento) aquele (Empate Ficto),
proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A ME ou EPP em empate ficto com proposta de menor preco global sera convocada
para apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas daquela convocacéo, nova
proposta escrita, obrigatoriamente abaixo da proposta de menor prec¢o global;

12.3.2. Nao atendendo a ME ou EPP em empate ficto com proposta de menor preco global
a convocacdao prevista no subitem anterior, a CPL Obras/UNCISAL/AL convocara as demais
licitantes que se enquadrem na situacdo de empate ficto, descrita no subitem 12.3., na
ordem classificatoria, para o exercicio do direito previsto no subitem 12.3.1.;

12.3.3. Havendo igualdade de valores entre as propostas apresentadas por ME ou EPP que
se enquadrem na situacdo de empate ficto, descrita no subitem 12.3., a CPL
Obras/UNCISAL/AL realizara imediato sorteio publico, definindo e convocando a licitante
nele vencedora para o exercicio do direito previsto no subitem 12.3.1.

12.3.4. Exercido o direito previsto no subitem 12.3.1., a ME ou EPP que o tenha feito
passara a condicdo de vencedora deste certame.
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13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Das decisbes proferidas pela CPL Obras/UNCISAL/AL, cabera recurso a Reitora da
UNCISAL, através do Presidente da Comisséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da lavratura da ata ou da intimag&o do ato.

13.2. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.3. O Presidente da CPL Obras/UNCISAL /AL, entdo, a partir da andlise das razGes de
recorrer oferecidas e das impugnacfes eventualmente apresentadas, podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nhesse mesmo prazo, fazer subir o
recurso, devidamente informado, para apreciacdo do Magnifico Reitor em exercicio da
UNCISAL.

13.3.1. Toda e qualquer matéria juridica arguida em sede de recurso, antes de apreciada e
decidida pelo Presidente da CPL Obras/UNCISAL/AL ou pelo Magnifico Reitor em
exercicio da UNCISAL, sera submetida a analise da COJUR/UNCISAL e da Procuradoria
Geral do Estado — PGE/AL.

13.4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem gue 0s autos do processo estejam
com vista franqueada ao interessado.

14. DA HOMOLOGAGCAO E DA ADJUDICACAO

14.1. Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial do Estado, serd o processo
encaminhado a COJUR/UNCISAL e & Procuradoria Geral do Estado — PGE/AL, para o
controle da legalidade da fase externa do certame, e, na sequencia, o Magnifico Reitor em
exercicio da UNCISAL, que procedera, se for o caso, a sua Homologacao e ao competente
ato adjudicatoério.

15. DA CONVOCACAO PARA A CONTRATACAO

15.1. A licitante adjudicataria serd convocada para assinar o Termo de Contrato, de
conformidade com a minuta integrante deste Edital, Anexo Il, em até 05 (cinco) dias
consecutivos, contados daquela convocacéo, feita CPL Obras/UNCISAL/AL ou pelo 6rgéo
ou entidade interessada.

15.2. Se a licitante adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua proposta escrita,
ndo apresentar situagédo habilitatéria regular ou se recusar a assinar o Termo de Contrato,
serd convocada outra licitante, na ordem de classificagdo, sucessivamente, para celebrar o
contrato, nos precos e condi¢cdes da proposta vencedora, sem prejuizo da aplicacdo das
sancg0Oes cabiveis.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de
licitacdo ou dos contratos celebrados estédo sujeitas as seguintes sancdes, assegurados o
contraditério e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n° 4.054/2008:

16.1.1. adverténcia;

16.1.2. multa;

16.1.3. suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de
Alagoas;

16.1.4. descredenciamento ou proibicdo de credenciamento no sistema de cadastramento
de fornecedores do Estado de Alagoas;
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16.1.5. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Puablica.

17. DAS IMPUGNACOES

17.1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacao da Lei Federal n° 8.666/1993, devendo protocolar o
pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a
impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no
art. 113, § 29, daquele diploma legal.

17.2. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante a
Administracdo a licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes “A - Documentos de Habilitacdo” em Concorréncia, a
abertura dos envelopes "B - Proposta de Precos” em Convite, Tomada de Precos
ou Concurso ou a realizacao de Leildao, apontando as falhas ou irregularidades
gue o viciam, hipdtese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.
17.2.1. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de
participar da presente licitacdo até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente.

17.3. Toda e qualquer matéria juridica arguida em sede de impugnacdo, antes de
julgada e respondida pela Administracdo, serda submetida a anadlise da
Procuradoria Geral do Estado - PGE/AL.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1. O prego global maximo estimado para a execugao das obras e servicos de
Reforma dos Laboratérios de Pesquisa da UNCISAL é de R$ R$ 279.177,69
(duzentos e setenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e nove
centavos).
18.2. A contratacao do objeto licitado dependera da prestacao, pela licitante
adjudicataria, da garantia de execucdo, nos termos do art. 56 da Lei Federal n°
8.666/1993, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
atualizado seu valor nas mesmas condigbes deste.
18.3. E dado ao Estado de Alagoas, através da UNCISAL, revogar a licitacdo por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei Federal n©
8.666/1993.
18.4. Nenhuma indenizacdo serda devida as licitantes pela apresentacdo de
documentos ou pela elaboragdao de propostas na presente licitagdo.
18.5. E facultada a CPL Obras/UNCISAL/AL e o Magnifico Reitor em exercicio
da UNCISAL, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada
a esclarecer ou a complementar a instrucdao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da
proposta.
18.6. Sera dado as empresas interessadas direito a vistoria do local das obras, a
ser realizada, por responsavel técnico da empresa, acompanhado de agente
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publico da Coordenacao de Engenharia e Arquitetura da UNCISAL, pelo menos,
03 (trés) dias antes da data fixada para o recebimento dos envelopes “A -
Documentos de Habilitagdo” e "B — Proposta de Precgos”.

18.6.1. As licitantes que decidirem nao realizar a vistoria do local das obras e
eventualmente, subestimarem suas propostas estardo incorrendo em risco tipico
do seu negdcio, nao podendo, futuramente, opo-lo contra a Administracao para
eximir-se de qualquer obrigacdo assumida ou para rever os termos do contrato
que vier a firmar.

18.7. Qualquer modificacdo neste Edital exigird divulgacdo pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das
propostas, caso em que modificacdes ocorridas serao informadas, por e-mail ou
fac-simile, as licitantes que tenham adquirido este Edital.

18.7.1. As licitantes que tenham adquirido este Edital responsabilizam-se expressamente
pela efetividade dos meios de comunicacao indicados quando da aquisicdo do Edital.

18.8. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | — Documentagéo Técnica (disponivel em arquivo eletrénico):
a) Termo de Referéncia;
b) Projetos Arquitetbnicos;
c) Projeto Elétrico;
d) Especificacdes Técnicas;
e) Planilhas Orcamentérias;
f) Planilha de Quantitativos;
g) Cronograma Fisico-Financeiro.

Anexo Il = Minuta Contratual
Anexo 11l — Modelo das Declaragdes

Maceid/AL., 15 de julho de 2015.

Alzira de Lima Mesquita

Presidente da Comissdao Permanente de Obras e Servigos de Engenharia da
UNCISAL/AL
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1-0OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de Engenharia para
Reforma no setor de Nutricdo e na Ala B do HPR/UNCISAL, com fornecimento de material e

mao de obra, situado na Rua Goias, S/N, Farol, Maceio6 - AL

2 - JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO DA CONTRATACAO

A justificativa e motivacdo para contratacdo dos servicos de Engenharia na ALA “Oficina da
Mente” (antiga Ala “B” masculina) e Nucleo de Alimentacdo do HPR, estdo informadas na
inicial do processo em tela as fls. 02 pela Geréncia de Gestdo do HEPR e no relatério

técnico as fls. 04-12 pela CEARQ para melhor instrugédo processual.

3 — ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS DA OBRA

Estéo discriminados no ANEXO - | do Termo de Referéncia contido nos autos do processo.

4. ATRIBUICOES DA CONTRATATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

4.1 - Ressarcir a Administracdo do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacao
ou interrupcdo do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por
exigéncia da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forca maior, comprovadamente,
circunstancias devidamente comunicadas a contratante no prazo de 30 (trinta) dias, apds a

sua ocorréncia;

PROCESSO N.© 41010-13249/2014 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DE ALAGOAS-UNCISAL
TOMADA DE PRECOS N.© 001/2015
OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL PORTUGAL RAMALHO - HPR - UNCISAL




19

Universidade Estadual de Ciéncias da Saude de Alagoas — UNCISAL
Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras de Engenharia — CPLO

4.2. - Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
a boa execucéo do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93 com
as alteracoes da Lei 8883/94.

4.3. - Responsabilizar-se pelos salérios, encargo social, previdenciarios, securitarios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessario

a execucédo do objeto contratado;

4.4. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de

prepostos ou estranhos;

4.5, - Substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituosa, ou rejeitado
pelo gestor desta contratacdo e/ou que venha a apresentar defeitos graves de fabricacdo ou
ainda que tenha sido danificado pela CONTRATADA ou preposto seu;

4.6. - Promover a entrega dos bens no prazo, local e condigbes propostas na licitacdo e

contrato, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE;

4.7. - Observar para transporte seja ele de que tipo forem as normas adequadas relativas as

embalagens, volumes, etc.;

4.8. - Responsabilizarem-se por todos os 0nus, relativos ao fornecimento dos bens e ou
servicos a si adjudicados, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de

destino;

4.9. - Observar rigorosamente todas as especificacfes técnicas, gerais, descritas neste

termo de referéncia;

4.10. - Responsabilizarem-se por todas as providéncias, cautelas e obrigacfes
estabelecidas na legislacao especifica de acidente de trabalho, quando, em ocorréncias da
espécie, forem vitimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos servicos ou em

conexao com estes, ainda que verificado o acidente em dependéncias da CONTRATANTE;
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4.11. - Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas
a CONTRATANTE em decorréncia de descumprimento de qualquer clausula ou condicéo

deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte.

4.12. - Além da garantia legal o CONTRATANTE deve assumir uma garantia contratual

adicional de mais 12 (doze) meses.

5. ATRIBUICOES DA CONTRATANTE

5.1. - Constituem atribuicbes da CONTRATANTE

5.1.1. - Promover o recebimento do objeto e ou servico do presente contrato nos prazos

fixados para tal;

5.1.2. - Pagar, no vencimento, o valor do fornecimento acordado;

5.1.3. - Zelar pela boa operacao e pelos bons cuidados com os materiais, zelando para que

pessoas ndo autorizadas ou qualificadas manuseiem;

5.1.4. - Fornecer a CONTRATADA a relacdo de servidores e unidades autorizadas a
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e atestar os relatérios de visita, quando

necessario.

5.1.5. - Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diario Oficial do
Estado da Alagoas, até o quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, contanto que

isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura.

6 — PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA DOS SERVICOS E MATERIAIS

6.1. - O servico contratado devera ser entregue no prazo, maximo, de 90 (noventa) dias

corridos, e pagos em 03 (trés) medigBes, na Universidade Estadual de Ciéncias da Saude
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de Alagoas — UNCISAL, Campus Governador Lamenha Filho, Rua Jorge de Lima, n.° 113,
Trapiche da Barra, Maceio - Alagoas, a contar da data da Ordem de Servico.

A Contratada devera, com a antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, marcar data

e horério para a entrega do servico pelo telefone (82) 3315-6804

6.2. - O servico sera recebido nas seguintes condicdes:

6.2.1. - Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento as especificacbes e quantidades.
Caso as especificacdbes ou quantidades ndo estejam de acordo com as exigéncias
editalicias, a contratada devera refazer e/ou complementar o servico, em questao, no prazo

de 30 (trinta) dias corridos, sob pena da aplicacdo das sancdes cabiveis.

6.2.2. - Definitivamente, apés vistoria que comprove a adequacdo das especificacdes e

gquantidades aos termos do edital.

A UNCISAL seré rigorosa na conferéncia dos servicos e materiais entregues,
reservando-se o direito de conceder a autorizacdo do seu pagamento condicionada a

qualidade do servigo e/ou produto entregue.

7 — PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo é de 90 (noventa) dias a contar da data da ordem de inicio dos

Servigos.

8 — ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

A execucdo do contrato sera acompanhado pelo gestor da contratacdo a servidor Deivys

Alex da Silva, matricula 688-2, CPF n.° 029.420.454-77, Lotado na Universidade Estadual
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de Ciéncias da Saude de Alagoas - UNCISAL na funcdo de Coordenador de Engenharia e
Arquitetura da UNCISAL.

9 — DISPOSICOES GERAIS/INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

Eventuais pedidos de informacdes/esclarecimentos deverdo ser encaminhados a UNCISAL,
por escrito no endereco: Rua Jorge de Lima n°® 113, Trapiche da Barra, CEP: 57010-300,
Maceid/AL.Incluir outros itens julgados necessérios a contratagédo/aquisi¢cao, considerando a
especificidade dos servi¢os e/ou bens.

Macei6-AL, 30 de abril de 2015.

Deivys Alex da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Eng° Eletricista CREA RN 0209059311
Matricula N° 0688-2
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Anexo II - Minuta Contratual

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 41010.13249/2014

TERMO DE CONTRATO N.° (...)/(...), QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
ALAGOAS, POR INTERMEDIO DA (...), E
A EMPRESA (...), PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
REFORMA DO HEPR/UNCISAL

CONTRATANTE: A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE
ALAGOAS - UNCISAL, inscrita no CNPJ] sob o n° (...) e com sede na Rua Jorge
de Lima, 113 - Trapiche da Barra - CEP: 57.010.300 - Maceid/AL, representada
pelo Magnifico Reitor em exercicio, Sr. PAULO JOSE MEDEIROS DE SOUZA
COSTA, inscrito no CPF sob o n° (...), conforme autorizacao governamental
publicada no Diario Oficial de (...);

CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.0 (...) e
estabelecida na (...), representada pelo seu (...), Sr. (...), inscrito no CPF sob o
n° (...), de acordo com a representacao legal que Ihe é outorgada por
(...procuragao/contrato social/estatuto social...);

Os CONTRATANTES celebram, por forca do presente instrumento, CONTRATO
DE EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS, o qual se regera pelas
disposicdes da Lei n® 8.666/1993 e demais normas pertinentes, mediante as
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a contracdo de empresa
especializacdo na prestacao de servico de Engenharia para REFORMA DO
HEPR/UNCISAL, com fornecimento de material e mdo de obra, situado a Av.
Comendador Ledo, n° 1331, Bairro Pogo, — Maceidé/AL.

1.1.1. A execucdao dos servicos devera atender as normas, especificacdes e
métodos da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), e as
recomendacdes dos fabricantes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O prazo para execugao e conclusao das obras e servigos sera de (90)
(NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da Ordem Inicial de Servigo,
conforme o cronograma fisico-financeiro que integra este contrato.
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2.1.1. A emissdao de Ordens de Servico estd condicionada a existéncia de
disponibilidade financeira.

2.2. E proibido o retardamento imotivado da execucdo das obras ou servicos, ou
de suas parcelas, salvo em razao de insuficiéncia financeira ou de comprovado
motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do ordenador
de despesas da UNCISAL/AL, mediante notificacdo a CONTRATADA e publicacao
da respectiva Ordem de Paralisacao no Diario Oficial do Estado.

2.3. A eventual recusa das obras e servigos, em qualquer fase da execugao, nao
implicara alteragdao do prazo, nem eximirda a CONTRATADA da aplicagao das
sangoes contratuais.

2.4. O prazo para execucdo e conclusdo das obras e servicos podera ser
prorrogado, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

2.4.1. Alteracao do projeto ou especificagoes pelo CONTRATANTE;

2.4.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execugao do contrato;

2.4.3. Interrupgao da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

2.4.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

2.4.5. Impedimento de execugdao do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contempordneo a sua
ocorréncia;

2.4.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

2.5. Toda prorrogagao de prazo, realizada mediante a celebragao de Termo
Aditivo Contratual, com pelo menos 30 (trinta) de antecedéncia do término da
avenca, deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
ordenador de despesas da UNCISAL/AL.

2.6. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacao do contrato, o cronograma
de execucdo, quando reiniciadas as obras e servicos, sera automaticamente
prorrogado pelo restante do prazo previsto no subitem 2.1.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

3.1. Mediante prévia e expressa aprovacao do CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera, em regime de responsabilidade solidaria, subcontratar as parcelas das
obras e servicos de natureza especifica que estejam destacadas nos Projetos
Basico e Executivo como de menor relevancia técnica e valor ndo significativo.

3.2. No caso de subcontratacdo, respondera a CONTRATADA por todos os atos
praticados pela SUBCONTRATADA em desacordo com os termos deste contrato,
inclusive quanto a imputacdao de sancgbes previstas na Clausula Treze e na Lei
Federal n© 8.666/1993.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4.1. O preco global deste contrato € de R$ XXXXXXXXX (), conforme a Planilha
Orcamentdaria da CONTRATADA.

4.1.1. No preco global previsto no subitem 4.1., estdo incluidas todas as
despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita
execucdo dos servicos, constituindo-se, portanto, na Unica remuneracao devida
pelo CONTRATANTE.

4.2. Nos termos das Leis Federais n° 8.880/1994, 9.069/1995 e 10.192/2001 -
Programa de Estabilizagcdo EconOmica, acaso haja a prorrogacdao do prazo de
vigéncia deste contrato, a cada periodo de 12 (doze) meses, contados da data da
proposta comercial da CONTRATADA, sera permitido o reajustamento dos precos
contratuais, no Indice Nacional da Construcao Civil - INCC, da Fundacgao Getulio
Vargas, ou outros que os substituam, utilizada a seguinte formula:

R =Vx(I1-10)

I0

Onde:

R - Reajustamento procurado;

V - Valor contratual dos servigos a ser reajustado;

I1 - Indice relativo ao més de aniversario da proposta;

10 - Indice relativo ao més da apresentacao da proposta.

4.2.1. Para o reajustamento de precos definidos no subitem anterior, acaso
necessario, os itens que compdem a planilha orcamentaria serdo desmembrados,
passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice setorial.

4.2.2. Ocorrendo o reajustamento de precos, ndao se admitird nenhum encargo
financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA

5.1 A despesa com a execugao das obras e servicos correrd por conta do
seguinte crédito orcamentario, constante do orcamento da UNCISAL, para o
PROCESSO N.©41010-13249/2014 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DE ALAGOAS-UNCISAL
TOMADA DE PRECOS N.© 001/2015
OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL PORTUGAL RAMALHO - HPR - UNCISAL



26

Universidade Estadual de Ciéncias da Saude de Alagoas — UNCISAL
Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras de Engenharia — CPLO

exercicio financeiro do ano vigente: Programa de Trabalho:
10.302.0230.1.307.0000 - Descricao: Reforma, Ampliacdao e Modernizacdao das
Unidades e 10.3020230.1.3070000 - Descricao: Reforma. Aplicacao e

Modernizagao das Unidades - Elemento de Despesas: 3.3.90.39 e 3.3.90.39 -
PTRES: 270015 e PTRES: 270015 - PI:0034486 e PI: 003446 - FONTE: 0110 e
0141.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.1. E condicdo indispensavel a realizacdo de todo e qualquer pagamento a
prestacao, pela CONTRATADA, de garantia de execugao correspondente a 5%
(cinco por cento) do preco global deste contrato e reajustada nas mesmas
condigdes do subitem 4.2.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

6.2.2. Seguro-garantia;
6.2.3. Fianga bancaria.

6.3. A garantia de execucdo sera prestada para assegurar a plena execugao
deste contrato, sendo executada para ressarcimento do CONTRATANTE e dos
valores das multas e indenizagdes a ele devidos.

6.4. A garantia de execucdo, ou o seu saldo, serd liberada ou restituida em até
30 (trinta) dias do recebimento definitivo das obras e servicos e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, desde que rigorosamente comprovada a
situacdo de regularidade fiscal da CONTRATADA, junto as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, ao INSS e ao FGTS.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

7.1. Mensalmente, realizar-se-ao medicdes das obras e servigos efetivamente
executados no periodo, conforme cronograma fisico-financeiro que integra este
contrato, sendo o0s respectivos pagamentos efetuados com base nos
guantitativos apurados e nos precos unitarios constantes da planilha de precos
da CONTRATADA.

7.2. Para fins de liquidacdo e pagamento, a CONTRATADA devera apresentar
Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, ao CONTRATANTE, acompanhada das respectivas
Folhas de Medicao, identificadas com o registro do responsavel técnico da

PROCESSO N.© 41010-13249/2014 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DE ALAGOAS-UNCISAL
TOMADA DE PRECOS N.© 001/2015
OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL PORTUGAL RAMALHO - HPR - UNCISAL



27

Universidade Estadual de Ciéncias da Saude de Alagoas — UNCISAL
Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras de Engenharia — CPLO

CONTRATADA no CREA e contendo o visto do Fiscal da Obra, cépia do Diario da
Obra, relatério fotografico e memoria de calculo da medigao.

7.2.1. Das Notas Fiscais apresentadas deverao obrigatoriamente constar, de
forma discriminada, as parcelas concernentes a “Mao-De-Obra” e “Materiais ou
Equipamentos”, de maneira a atender as normas e instrucdes pertinentes ao
INSS, bem como o valor a ser retido pelo CONTRATANTE a titulo de “RETENCAO
PARA A SEGURIDADE SOCIAL"”, no percentual de 11% (onze por cento) sobre a
mao-de-obra empregada, o qual sera recolhido ao INSS.

7.2.2. Ao requerer o pagamento da primeira medicao, a CONTRATADA devera
apresentar, juntamente com os documentos previstos no subitem 7.2., o
comprovante de registro deste contrato junto ao CREA, nos termos da Resolucao
CONFEA n© 257/1978, a matricula do CEI do objeto deste contrato, a relagdo dos
empregados e a fotografia da placa da obra.

7.3. As Notas Fiscais que apresentem qualquer erro ou omissao em relagao ao
disposto na legislacdo pertinente ou neste contrato serdo devolvidas a
CONTRATADA para retificacao, ficando pendente o respectivo pagamento até que
se providenciem as medidas saneadoras.

7.4. O pagamento realizar-se-a em até 15 (quinze) dias consecutivos da data da
apresentacao da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Gestor deste contrato.

7.4.1. Na hipdtese prevista no subitem 7.3., o prazo para o pagamento iniciar-
se-a apos a retificacdo da Nota Fiscal, ndo acarretando qualquer gravame para a
CONTRATANTE.

7.5. E condicdo indispensavel a realizacdo de todo e qualquer pagamento, desde
a primeira até a ultima medicdao, a apresentacao, pela CONTRATADA, juntamente
com os documentos previstos no subitem 7.2., dos comprovantes da situagao de
reqgularidade fiscal da CONTRATADA, junto as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, ao INSS e ao FGTS.

7.6. Havendo suspensao de pagamento em razao da ndo apresentacao dos
documentos previstos nos subitens 7.2. e 7.5. na forma do subitem anterior, a
CONTRATADA serd notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 10
(dez) dias, efetuar a regularizacdo necessaria, sob pena de aplicacdo de sancdes
e rescisao contratual.

7.7. O CONTRATANTE pode deduzir de importancias devidas a CONTRATADA os
valores correspondentes a ressarcimentos, multas e indenizagdes a que tenha
direito em razao deste contrato.

7.8. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil
ou trabalhista, inclusive, mas nao exclusivamente de empregado ou ex-

PROCESSO N.© 41010-13249/2014 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DE ALAGOAS-UNCISAL
TOMADA DE PRECOS N.© 001/2015
OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL PORTUGAL RAMALHO - HPR - UNCISAL



28

Universidade Estadual de Ciéncias da Saude de Alagoas — UNCISAL
Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras de Engenharia — CPLO

empregado da CONTRATADA, o CONTRATANTE fard o cdlculo dos direitos
pleiteados e, apds dele notificar a CONTRATADA, retera o correspondente valor
para fazer frente a eventual condenacao, deduzindo-o de importancias devidas a
CONTRATADA.

7.8.1. O valor retido sera restituido a CONTRATADA somente apds a prova cabal
do acerto definitivo entre a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar
demonstrada a inexisténcia de qualquer risco de condenacgdo para o CONTRATANTE.

7.8.2. A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que
solicitado, os documentos comprobatérios do efetivo cumprimento das
obrigacgoes referentes ao processo judicial mencionado no subitem 7.8.

7.8.3. O valor a que faz referéncia o subitem 7.8. ndo rendera juros ou correcdo
monetaria, podendo ser substituido, a pedido da CONTRATADA, por outra
modalidade de resguardo que, a critério do CONTRATANTE, seja considerado
idéneo.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Cabe ao CONTRATANTE:

8.1.1. Prestar informagOes e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

8.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
plenamente executar as obras e servigos dentro das normas deste contrato;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execugao das obras e servigos;

8.1.4. Aprovar as medicdes em tempo habil, mediante a aposicdo do visto do
Fiscal da Obra;

8.1.5. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, nos termos deste contrato;
8.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sancgoes cabiveis;
8.1.7. Documentar as ocorréncias havidas na execucdo deste contrato;

8.1.8. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, no Diario
Oficial do Estado, até o quinto dia util do més seguinte ao da assinatura,
contanto que isso ocorra dentro de 20 (vinte) dias, contados da referida
assinatura.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Cabe a CONTRATADA:
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9.1.1. Executar, as suas expensas, as obras e servicos conforme o cronograma
fisico-financeiro que integra este contrato e de acordo com as Ordens de Servico
emitidas;

9.1.2. Comunicar ao Fiscal da Obra, por escrito, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro que integra este contrato.

9.1.3. Cumprir a legislacdo vigente no que diz respeito a seguranca, higiene e
medicina do trabalho;

9.1.4. Instalar Placa da Obra, conforme modelo exigido pelo CONTRATANTE,
alusiva ao responsavel técnico, a natureza das obras e servigos e aos recursos e

entidade financiadora, colocando-a em local, bem visivel, determinado pelo Fiscal
da Obra.

9.1.5. Planejar a execugao das obras e servicos nos seus aspectos técnicos e
administrativos, mantendo, no canteiro de obras, as instalacdes necessarias a
pessoal, materiais e equipamentos, bem como local adequado para a
fiscalizacao;

9.1.6. Manter, durante o prazo para execugao e conclusao das obras e servicos,
preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-la sempre que for
necessario;

9.1.7. Colocar, na direcao geral das obras e servicos, com presenca permanente
no canteiro de obras, profissional devidamente habilitado, cuja nomeacgao e
substituicdo deverdo ser comunicadas, por escrito e no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, ao CONTRATANTE, observadas as disposicoes da
legislacdo vigente que regula a matéria;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal da Obra, por escrito, no Livro de Ocorréncias da Obra,
e sem prejuizo da sua responsabilidade, qualquer anormalidade verificada na
execucdo das obras e servigos ou, ainda, no controle técnico dos mesmos e
prestar os esclarecimentos solicitados;

9.1.9. Respeitar normas e procedimentos de controle interno do CONTRATANTE;

9.1.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, as obras e servicos recusados e devolvidos pelo
CONTRATANTE em razao de erros, imperfeicbes ou impericias constatados na
execucdo contratual, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

9.1.11. Manter, durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com
as obrigagOes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitagao;
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9.1.12. Responder:

9.1.12.1. Pelos danos causados direta ou indiretamente a Administracao ou aos
bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execucao deste contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdgo ou o
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

9.1.12.2. Pelas despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seu
pessoal quando da execucao das obras e servigos;

9.1.12.3. Em relagdo ao seu pessoal, que ndao mantera qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da
execucdo deste contrato e outras correlatas, tais como saldrios, seguros de
acidentes, tributos, inclusive encargos previdencidrios e obrigagdes sociais
previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, indenizagdes, vales-refeicao,
vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Poder Publico;

9.1.12.4. Por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal
relacionada a execucdao deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevencdao, conexao ou continéncia;

9.1.12.5. Pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato.

9.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos no subitem 9.1.12, ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razao
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

9.3. Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

9.3.1. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato;

9.3.2. A veiculacao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacdo do CONTRATANTE;

9.3.3. A subcontratagao total ou parcial de outra empresa para a execugdao das
obras e servigos em desconformidade com o disposto na clausula terceira.

CLAUSULA DEZ - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
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10.1. A execucao dos servicos serd acompanhada e fiscalizada pelo
CONTRATANTE por intermédio de técnico, agente publico preferencialmente
efetivo, designado como Fiscal do Contrato por Portaria da Magnifica Reitora da
UNCISAL/AL, a qual obrigatoriamente sera anexa a este contrato.

10.1.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdao das obras e servigos
serdo feitos de modo sistematico e permanente, com vistas a garantir a plena
execucao deste contrato, devendo a CONTRATADA garantir o pleno exercicio das
fungoes do Fiscal da Obra.

10.2. A CONTRATADA manterd, no escritorio do canteiro de obras, sob sua
guarda e a disposicao da fiscalizacdo, o Livro de Ocorréncias da Obra, 01 (uma)
via completa deste contrato e cépia das Folhas de Medicao elaboradas.

10.3. No Livro de Ocorréncias da Obra, a CONTRATADA langara, diariamente,
todas as ocorréncias da obra, tais como servicos realizados, entrada e saida de
materiais, anormalidades, chuvas, entrada e saida de equipamentos pesados,
substituicdes de engenheiros, mestres e fiscais.

CLAUSULA ONZE - DAS ALTERAGOES

11.1. Nenhuma alteragdo podera ser unilateralmente introduzida neste contrato
pela CONTRATADA.

11.2. Este contrato, entretanto, poderd ser alterado, com as devidas
justificativas, apuradas e registradas por meio de Parecer Técnico, nos seguintes
Casos:

11.2.1. Unilateralmente, pelo CONTRATANTE:

11.2.1.1. Para execucao de servico adicional ndao previsto neste contrato e
destinado a satisfazer necessidade de (1) otimizacdo técnica decorrente de
alteracdes de tecnologia e metodologia, (2) adequacdo técnica decorrente de
fatos supervenientes ou preexistentes, porém originalmente desconhecidos pela
CONTRATANTE, ou (3) adequacdo técnica decorrente de atendimento ao
interesse publico primario, respeitados os limites previstos no art.65, §§ 1° e 29,
da Lei Federal n® 8.666/93 e utilizados os pregos unitarios constantes do Sistema
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil — SINAPI, da Caixa
Econbmica Federal, ou de outro banco de dados indicado no Decreto Estadual n°
3.962/2008;

11.2.1.2. Para supressdo, acréscimo ou diminuicdo quantitativa de qualquer obra
ou servico previsto neste contrato, respeitados os limites previstos no art.65, §§
10 e 29, da Lei Federal n° 8.666/93 e utilizados os precos unitarios constantes da
planilha de precos da CONTRATADA;
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11.2.2. Por acordo dos CONTRATANTES:
11.2.2.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

11.2.2.2. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdao das obras e
servico em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

11.2.2.3. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por
imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacao do pagamento, com relagao ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestacao de execugao de obras e servicos;

11.2.2.4. Para restabelecer a relacao pactuada inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicado do CONTRATANTE para a justa remuneragcao das
obras e servicos, objetivando a manutencdao do equilibrio econdmico-financeiro
inicial deste contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de conseqiéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econOmica extraordindria e extracontratual.

11.3. As alteracOes contratuais necessarias e indispensaveis a plena execucao
deste contrato serdo definidas e autorizadas pela Magnifica Reitora da
UNCISAL/AL em processo administrativo devidamente instruido e tecnicamente
fundamentado, cabendo a celebragao de aditamento.

11.3.1. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA executard obras e servicos nao
previstos neste contrato sem a prévia formalizacdo do aditamento contratual
necessario.

11.4. A variacdo do valor deste contrato para fazer face ao reajuste dos precgos
contratuais previsto na Clausula Quarta; a atualizacbes, compensacdes ou
penalizacdes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento ou ao
empenho de dotacbes orcamentarias suplementares, até o limite do valor
contratual corrigido, nao caracteriza alteragcao do mesmo, podendo ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdao de aditamento.

CLAUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO

12.1. O CONTRATANTE rejeitard, no todo ou em parte, as obras e servicos
executados em desacordo com este contrato.

12.2. Executadas as obras e servigos, serao eles recebidos:
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12.2.1. Provisoriamente, pelo Fiscal da Obra, mediante Termo de Recebimento
circunstanciado, assinado pelos CONTRATANTES em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado acerca da conclusdo do objeto deste contrato;

12.2.1.1. O Fiscal da Obra poderd recusar o recebimento provisério das obras e
servigos caso haja inconformidades significativas com relagao as especificacdes.

12.2.1.2. No caso de inconformidades que nao impecam o recebimento
provisorio, estas serdo relacionadas em Laudo anexo ao termo circunstanciado e
deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

12.2.1.3. A emissao do Termo de Recebimento Provisdrio estara condicionada a
apresentacao, pela CONTRATADA, de comprovante de baixa da matricula da obra
junto ao INSS e da Certiddo de HABITE-SE da obra, se houver, além dos
comprovantes da situacdo de regularidade fiscal da CONTRATADA, junto as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS e ao FGTS.

12.2.2. Definitivamente, pela Coordenacao de Engenharia e Arquitetura da
UNCISAL/AL, mediante Termo de Recebimento circunstanciado, assinado pelos
CONTRATANTES apds o decurso de prazo de observacao ou vistoria, de até 90
(noventa) dias, que comprove a adequacao do dos servigos efetivamente
executados no periodo aos termos deste contrato.

12.2.2.1. A Coordenacao de Engenharia e Arquitetura da UNCISAL/AL podera
recusar o0 recebimento definitivo das obras e servicos caso ainda haja
inconformidades com relagao as especificacdes e pendentes de solugdo por parte
da CONTRATADA.

12.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
para a boa execucao do objeto deste contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

12.4. A CONTRATADA, até o recebimento definitivos das obras e servicos, estara
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdoes resultantes da execucdo ou de materiais nela
empregados.

12.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca das obras e servicos, nem ético-profissional pela
perfeita execucao deste contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

CLAUSULA TREZE - DAS SANGOES
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13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, ndao cumprir as normas deste
contrato estd sujeita as seguintes sancgdes, assegurados o contraditério e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual n© 4.054/2008:

13.1.1. Adverténcia;
13.1.2. Multa;

13.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas
Publicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

13.1.4. Descredenciamento ou proibicdo de credenciamento no sistema de
cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas;

13.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

13.2. As sangOes previstas nos subitens 13.1.1., 13.1.3., 13.1.4. e 13.1.5. deste
contrato poderao ser aplicadas juntamente com a sancao de multa.

13.3. A adverténcia consiste em repreensdo por escrito imposta pelo nao
cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicavel sera de:

13.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na
execucdo das obras e servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de
atraso;

13.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na
execugao das obras e servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execugao das
obras e servicos, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de
Empenho, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas nos subitens 13.4.1 e
13.4.2.;

13.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em concluir as obras e
servicos, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;
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13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenca, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho;

13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto quanto ao prazo de execucgao, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho.

13.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, devidamente
atualizada pelos Indices de Reajustamento de Obras Rodoviérias, da Fundacdo
Getulio Vargas, ou outros que os substituam, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

13.6. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execucao das obras e
servigos, se dia de expediente normal no 6rgdao ou entidade interessada, ou do
primeiro dia util seguinte.

13.7. A multa podera ser aplicada juntamente com outras sangdes segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

13.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execucao das obras e
servicos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido,
exceto se houver justificado interesse publico em manter a avenga, hipdtese em
que serd aplicada multa.

13.9. A suspensao e o impedimento sdao sangdes administrativas que
temporariamente obstam a participacdo em licitagcdo e a contratagdao com a
Administracdo Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado de Alagoas, sendo aplicadas nos seguintes prazos e
hipdteses:

13.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a
CONTRATADA permanecer inadimplente;

13.9.2. Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou
cometer fraude fiscal; e

13.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

13.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da
contratagao; ou

13.9.3.2. For multada, e nao efetuar o pagamento.
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13.10. O descredenciamento ou a proibicdao de credenciamento no sistema de
cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas sdo sangoes
administrativas acessérias a aplicacao de suspensdao temporaria de participacado
em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo Direta, Autarquica
e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, sendo
aplicadas, por igual periodo.

13.11. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica sera aplicada a vista dos motivos informados na instrugdo
processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apdés 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

13.11.1. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica permanecera em vigor enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a sancao, a qual serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de
decorrido o prazo das sangdes de suspensao e impedimento aplicadas.

13.11.2. A declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica produz efeitos em relagdo tanto a Administracdao Direta,
Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas,
quanto a Administracdo Publica da Unido, demais Estados, Municipios e Distrito
Federal.

CLAUSULA QUATORZE - DA RESCISAO:

14.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescisdo,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

14.2. A rescisao deste contrato podera ser:

14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.0 8.666/93,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
exceto quanto ao inciso XVII;

14.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para o CONTRATANTE;

14.2.3. Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.

14.3. A rescisdao administrativa ou amigavel deve ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
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14.4. Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

14.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de
eventual rescisdo contratual.

CLAUSULA QUINZE - DO GESTOR:

15.1. O CONTRATANTE nomeia e constitui o Sr. (...nome, cargo, emprego ou
funcao, lotagdo e matricula funcional) Gestor deste contrato.

15.2. O Gestor deste contrato tera, entre outras, as seguintes atribuicOes:
expedir as Ordens de Inicio, Paralisagao e Reinicio de Servico; acompanhar a
fiscalizacdo técnica feita pelo Fiscal da Obra; atestar as Notas Fiscais das obras e
servicos para efeito de pagamentos, apds o visto do Fiscal da Obra nas Folhas de
Medicao; comunicar a CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessarios ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicacao de
sancdes pelo descumprimento de cldusula contratual; fornecer atestados de
capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacoes
contratuais; solicitar reparagao, corregao, remogao, reconstrucao ou substituicao,
no total ou em parte, das obras e servicos recusados e devolvidos; solicitar a
CONTRATADA e ao seu preposto todas as providéncias necessarias a boa
execugao das obras e servicos contratados.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO
AO EDITAL E A PROPOSTA

16.1. O presente contrato fundamenta-se:

16.1.1. Na Lei Federal n. 8.666/1993, e Lei estadual n°® 5.237/1991;

16.1.2. Na Lei Complementar n® 123/2006, no Decreto Estadual n© 4.123/2009;
16.1.3. No Decreto Estadual n© 4.054/2008;

16.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo n©°
41010.9359/2011, especialmente:

16.2.1. Do edital de Licitacdo Tomada de Precos, n.© 001/2015;

16.2.2. Do Parecer COJUR/UNCISAL N° XXXX, Despacho CJ/UNCISAL N© XXXX,
Parecer PGE/PAI (...), aprovado pelo Despacho PGE-PAI-n° (...) e PGE-GAB n©

()
16.2.3. Da proposta vencedora da CONTRATADA.
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CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO:

17.1. As questOes decorrentes da execugao deste contrato que nao possam ser
dirimidas administrativamente serao processadas e julgadas no Foro da Cidade
de Maceid - AL, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer duvidas.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais,
depois de lidas, sdao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Maceid (AL), em XX de XXXX de 2015.

CONTRATANTE

GESTOR CONTRATUAL

CONTRATADA

TESTEMUNHA CPF N°

TESTEMUNHA CPF N
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Anexo III - Modelos de Declaracoes

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

DECLARAGAO
(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificacao da licitagao)

........................................................................................... , inscrito no

CNPJ N0 e , por intermédio de seu representante
l€gal, O SF. i , portador da Carteira de
Identidade nNO ... e do CPF nO ...

DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4° da Lei n© 10.520, de 17
de julho de 2002, e no item 6.3 do Edital da licitagdao de referéncia, que cumpre
plenamente o0s requisitos de habilitacdo e que sua proposta estda em
conformidade com as exigéncias do Edital.

Local e data.

(Representante legal)
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DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAGCAO
(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificagcao da licitacao)

........................................................................................... , inscrito no

CNPJ N0 e , por intermédio de seu representante
l€gal, O SF. i e , portador da Carteira de
Identidade nNO ... € do CPF nO ..

DECLARA, para fins do disposto no item 6.4 do Edital da licitacdao de referenC|a
a inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo,
comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorréncias nesse sentido, sob
as penas da Lei.

Local e data.

(Representante legal)
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DECLARAGCAO DO TRABALHO DO MENOR

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificagao da licitagao)

........................................................................................... , inscrito no

CNPJ N0 e , por intermédio de seu representante
l€gal, O SF. i , portador da Carteira de
Identidade nNO ... e do CPF nO ...

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n°© 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item
6.5 do Edital da licitacdo de referéncia, que ndo emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

Local e data.

(Representante legal)
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